

平成23年2月入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格又は最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----|
| 2月2日 | 道路整備工事(箱田六丁目・東別府) | 熊谷市箱田六丁目・東別府地内 | 指名 | 5,680,500 | 5,460,000 | 4,502,831 | 4,541,250 | (有)森土建 | |
| 2月2日 | 側溝蓋掛工事(別府)その6 | 熊谷市別府三丁目地内ほか | 指名 | 5,659,500 | 5,544,000 | 4,712,400 | 4,882,500 | (有)森土建 | |
| 2月2日 | 側溝蓋掛工事(別府)その7 | 熊谷市別府四丁目地内 | 指名 | 7,129,500 | 6,930,000 | 5,890,500 | 6,090,000 | (株)金子工務店 | |
| 2月8日 | 現況測量業務委託(その3) | 熊谷市佐谷田地内ほか | 指名 | 1,737,750 | 1,659,000 | | 1,606,500 | 中部測量(有) | |
| 2月8日 | 江南地区排水路整備工事 | 熊谷市押切地内 | 指名 | 1,512,000 | 1,449,000 | | 1,312,500 | (有)新井建設工業 | |
| 2月8日 | 舗装新設工事その1 | 熊谷市久保島地内外 | 指名 | 3,209,850 | 3,066,000 | | 2,604,000 | 朝日工業(株) | |
| 2月9日 | 整地工事 | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 7,071,750 | 6,709,500 | 5,633,471 | 5,880,000 | (有)森土建 | |
| 2月9日 | 都市公園(桜リバーサイドパーク等)施設整備工事 | 熊谷市玉作地内外1箇所 | 指名 | 874,650 | 840,000 | | 808,500 | (有)瑞穂 | |
| 2月9日 | 街路舗装工事(第2工区) | 籠原中央第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 1,491,000 | 1,407,000 | | 1,291,500 | (株)工建 | |
| 2月9日 | 区画線設置工事(大里) | 熊谷市船木台4丁目地内ほか | 指名 | 2,037,000 | 1,942,500 | | 1,795,500 | (株)工建 | |
| 2月10日 | 熊谷市立籠原小学校廊下床改修等工事 | 熊谷市新堀1143番地 | 指名 | 1,344,000 | 1,291,500 | | 1,102,500 | (株)佐藤塗装工業 | |

| | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格又は最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|---------------------|-----------------------|------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2月15日 | 仮設柵設置工事(中奈良・久保島) | 熊谷市中奈良・久保島地内 | 指名 | 821,100 | 798,000 | | 729,750 | (株)太平興業 | |
| 2月15日 | 道路整備工事(上之3) | 熊谷市上之地内 | 指名 | 1,963,500 | 1,890,000 | | 1,837,500 | (株)伊藤建設 | |
| 2月15日 | 熊谷消防署ほかトイレ改修工事 | 熊谷市原島675番地1熊谷消防署ほか3分署 | 指名 | 1,750,350 | 1,750,350 | | 1,501,500 | (有)小辻設備工業 | |
| 2月16日 | H22別府排水区舗装復旧工事 | 熊谷市籠原南二丁目地内 | 指名 | 9,358,650 | 8,820,000 | 7,326,782 | 7,327,950 | (株)スカイロード | |
| 2月16日 | 側溝蓋掛工事(別府)その8 | 熊谷市別府四丁目地内 | 指名 | 3,003,000 | 2,730,000 | | 2,394,000 | (有)茂木商会 | 電子くじにより決定 |
| 2月16日 | 舗装打替工事(太井2) | 熊谷市太井地内 | 指名 | 2,835,000 | 2,625,000 | | 2,362,500 | (有)岡部建設 | |
| 2月16日 | 熊谷市立中条中学校プールサイド改修工事 | 熊谷市今井539番地1 | 指名 | 5,681,550 | 5,628,000 | 4,783,800 | 4,861,500 | (株)金子工務店 | |
| 2月16日 | 舗装新設工事その2 | 熊谷市円光一丁目地内ほか | 指名 | 4,899,300 | 4,725,000 | | 4,599,000 | (株)源建設 | |
| 2月16日 | 舗装新設工事(その3) | 熊谷市三ヶ尻地内 | 指名 | 3,902,850 | 3,696,000 | | 3,139,500 | (有)植野建材興業 | |
| 2月17日 | 区画線設置工事(その4) | 熊谷市下奈良地内ほか | 指名 | 2,436,000 | 2,289,000 | | 2,184,000 | (株)ケイロード | |
| 2月22日 | 舗装工事 | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 4,998,000 | 4,851,000 | | 4,042,500 | (株)久保造園土木 | |