令和6年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 10～12月開札分

（単位：円）消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
10月2日	配水管改良工事実施設計業務委託	熊谷市今井・小曽根地内	指名	2,794,000	2,794,000	2,222,000	2,640,000	株式会社日本水工コンサルタント　熊谷営業所	
10月2日	基幹連絡管整備事業等に係る物件調査業務委託	熊谷市原島地内	指名	1,147,300	1,147,300	900,900	1,078,000	株式会社富士測量	
10月16日	上之（区画）第27次配水管布設工事（第3工区）	上之土地区画整理事業区域内	一般	11,495,000	11,495,000	10,244,300	10,305,900	株式会社中屋	
10月25日	銀座四丁目地内配水管改良工事	熊谷市銀座四丁目地内	一般	79,310,000	79,310,000	71,833,300	71,847,600	株式会社飯田設備	育成型
10月25日	西城地内導水管布設工事	熊谷市西城地内	一般	131,549,000	131,549,000	119,823,000	119,823,000	株式会社オキナヤ	
10月28日	冑山配水場県水受水流量計再検定修繕工事	熊谷市冑山9番地13	指名	4,070,000	4,070,000	3,738,900	3,850,000	藤田エンジニアリング株式会社　埼玉支店	
10月29日	上石第一（区画）第25次配水管布設工事（第2工区）	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	15,752,000	15,752,000	14,088,800	14,091,000	有限会社昭成水道	
11月28日	三ヶ尻・御稜威ケ原地内配水管布設工事	熊谷市三ヶ尻地内ほか	一般	167,420,000	167,420,000	152,696,500	152,696,500	株式会社増田工務店	
11月28日	肥塚地内配水管改良工事	熊谷市肥塚地内	一般	158,895,000	158,895,000	144,592,800	145,090,000	有限会社山崎製作所	
11月28日	代地内配水管改良工事	熊谷市代地内	一般	53,680,000	53,680,000	48,550,700	50,413,000	株式会社石原住宅設備	育成型
12月5日	宮本町・桜木町一丁目地内配水管改良工事	熊谷市宮本町・桜木町一丁目地内	一般	23,111,000	23,111,000	20,696,500	20,779,000	株式会社石原住宅設備	育成型
12月5日	配水管改良工事実施設計業務委託（その3）	熊谷市原島地内ほか	指名	11,759,000	11,759,000	8,231,300	11,110,000	株式会社関東工社熊谷出張所	
12月12日	消火栓設置工事（その1）	熊谷市上恩田地内ほか3箇所	指名	6,391,000	6,391,000	5,718,900	5,720,000	有限会社昭成水道	
12月12日	消火栓設置工事（その2）	熊谷市久下地内ほか5箇所	指名	9,724,000	9,724,000	8,716,400	8,717,500	有限会社昭成水道	
12月16日	小八林地内配水管改良工事	熊谷市小八林地内	一般	33,550,000	33,550,000	30,179,600	30,190,600	第一総合建設株式会社	
12月16日	配水管改良工事実施設計業務委託(その2)	熊谷市板井地内	指名	3,850,000	3,850,000	3,062,400	3,630,000	株式会社コーセツコンサルタント　関東支店	