令和6年度熊谷市上下水道部入札結果（下水道事業） 7～9月開札分

（単位：円）消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月12日 | 柴・千代地区農業集落排水施設機能強化工事(管路第3工区) | 熊谷市柴・千代地内 | 指名 | 4,012,800 | 4,012,800 | 3,570,600 | 3,570,600 | 有限会社 森土建 | |
| 7月12日 | 柴・千代地区農業集落排水施設機能強化工事(管路第4工区) | 熊谷市柴・千代地内 | 指名 | 4,629,900 | 4,629,900 | 4,120,600 | 4,120,600 | 有限会社マインド | |
| 7月17日 | 下水道管渠更生工事実施設計業務委託 | 熊谷市本石一丁目地内ほか | 指名 | 25,976,500 | 25,976,500 | 18,183,550 | 20,656,900 | 株式会社ジェーエステック熊谷営業所 | |
| 7月18日 | 元荒川第4処理分区下水道工事（第4工区） | 熊谷市円光二丁目地内 | 一般 | 40,889,200 | 40,889,200 | 36,810,400 | 36,815,900 | 株式会社　サクライ | |
| 7月25日 | 元荒川第5処理分区下水道工事（第2工区） | 熊谷市平戸地内 | 一般 | 65,178,300 | 65,178,300 | 58,929,200 | 59,011,700 | 大和建設株式会社 | |
| 8月6日 | 元荒川第3処理分区下水道工事（第1工区） | 熊谷市柿沼地内 | 一般 | 67,806,200 | 67,806,200 | 61,267,800 | 63,910,000 | 石井建設株式会社 | |
| 8月27日 | 妻沼水質管理センター直流電源装置更新工事 | 熊谷市八ツ口５４４番地 | 一般 | 25,806,000 | 25,806,000 | 23,493,800 | 25,300,000 | メタウォーター株式会社さいたま営業所 | |
| 8月28日 | 妻沼水質管理センターNo.1スカムポンプ更新工事 | 熊谷市八ツ口５４４番地 | 指名 | 3,734,500 | 3,734,500 | 3,366,000 | 3,465,000 | 新明和アクアテクサービス株式会社　北関東センター | |
| 9月11日 | 柴・千代地区農業集落排水施設機能強化工事（中継ポンプ施設） | 熊谷市柴・千代地内 | 一般 | 18,733,000 | 18,733,000 | 17,233,700 | 18,700,000 | 川本技研工業株式会社 | |
| 9月26日 | 元荒川第5処理分区下水道工事（第3工区） | 熊谷市 末広四丁目、平戸、銀座六丁目 地内 | 一般 | 76,257,500 | 76,257,500 | 68,982,100 | 68,982,100 | 大和建設株式会社 | |
| 9月27日 | 下水道管渠更生工事（第１工区） | 熊谷市鎌倉町地内 | 一般 | 74,129,000 | 74,129,000 | 67,194,600 | 67,194,600 | 有限会社村田建設 | |