令和４年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業）　１～３月開札分

（単位：円）消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月17日 | 消火栓設置工事（その１） | 熊谷市中曽根地内ほか３箇所 | 指名 | 5,412,000 | 5,412,000 | 4,847,700 | 4,855,400 | 有限会社昭成水道 | |
| 1月24日 | 塩増圧配水場No.2配水ポンプ等更新工事 | 熊谷市塩８８番地１ほか | 指名 | 7,172,000 | 7,172,000 | 6,597,800 | 6,930,000 | 荏原商事株式会社関東支社 | |
| 1月24日 | 消火栓設置工事（その２） | 熊谷市原島地内ほか３箇所 | 指名 | 4,180,000 | 4,180,000 | 3,743,300 | 4,180,000 | 有限会社昭成水道 | |
| 1月31日 | 上之（区画）第２５次配水管布設工事 | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名 | 6,050,000 | 6,050,000 | 5,396,600 | 5,408,700 | 東和工業株式会社 | |
| 2月2日 | 元荒川第４処理分区下水道工事元荒川第４処理分区下水道工事（第１工区）に伴う配水管移設工事 | 熊谷市原島地内 | 一般 | 23,705,000 | 23,705,000 | 21,340,000 | 21,450,000 | 有限会社菅間さく泉 | |
| 2月2日 | 配水管移設工事実施設計業務委託（その１） | 熊谷市上之地内 | 指名 | 3,597,000 | 3,597,000 | － | 3,520,000 | トーカイテック株式会社 | |
| 2月9日 | 出来島地内配水管改良工事 | 熊谷市出来島地内 | 一般 | 22,198,000 | 22,198,000 | 19,891,300 | 20,405,000 | 有限会社ノグチ | ゼロ債務 |
| 2月22日 | 建設発生土敷均し工事（その２） | 熊谷市八ツ口地内 | 一般 | 11,509,300 | 11,509,300 | 10,230,000 | 10,247,600 | 有限会社森土建 | ゼロ債務 |
| 2月24日 | 津田地内配水管改良工事 | 熊谷市津田地内 | 一般 | 67,606,000 | 67,606,000 | 61,080,800 | 61,210,600 | 第一総合建設株式会社 | ゼロ債務 |
| 2月24日 | 小泉・屈戸地内配水管改良工事 | 熊谷市小泉・屈戸地内 | 一般 | 64,196,000 | 64,196,000 | 57,963,400 | 57,965,600 | 株式会社増田工務店 | ゼロ債務 |
| 3月9日 | 新島地内配水管改良工事 | 熊谷市新島地内 | 一般 | 11,055,000 | 11,055,000 | 9,843,900 | 10,230,000 | 株式会社工建 | ゼロ債務 |