令和3年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 7～9月開札分

（単位：円）消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月14日	元荒川第5処理分区下水道工事（第1工区）に伴う配水管移設工事	熊谷市上之地内	一般	41,800,000	41,800,000	37,017,200	37,097,500	株式会社飯田設備	
7月20日	津田地内配水管改良工事	熊谷市津田地内	一般	24,970,000	24,970,000	21,985,700	22,110,000	有限会社高橋工業	
7月20日	熊谷第1処理分区下水道工事（第1工区）に伴う配水管移設工事	熊谷市広瀬地内	指名	7,700,000	7,700,000	6,719,900	6,722,100	株式会社アキミズ	
7月21日	久保島地内ほか送水管布設工事	熊谷市久保島地内ほか	一般	188,122,000	188,122,000	169,284,500	169,290,000	大和建設株式会社	
7月21日	久保島地内配水管改良工事	熊谷市久保島地内	指名	59,675,000	59,675,000	53,018,900	53,702,000	株式会社並木設備工業	
7月21日	上奈良地内ほか配水管改良工事	熊谷市上奈良地内ほか	一般	150,524,000	150,524,000	135,132,800	135,353,900	第一総合建設株式会社	
8月6日	建設発生土運搬工事（その2）	熊谷市八ツ口地内ほか	一般	27,470,300	27,470,300	24,259,400	24,259,400	株式会社根岸建設	
8月6日	配水管布設工事実施設計業務委託（その1）	熊谷市拾六間・三ヶ尻地内	指名	9,581,000	9,581,000	－	8,965,000	株式会社関東工社熊谷出張所	
8月18日	玉作地内配水管改良工事	熊谷市玉作地内	一般	47,025,000	47,025,000	41,618,500	41,618,500	株式会社サクライ	
8月18日	配水管改良工事実施設計業務委託（その1）	熊谷市上之地内	指名	4,400,000	4,400,000	－	4,070,000	株式会社コーセツコンサルタント	
8月18日	配水管改良工事実施設計業務委託（その2）	熊谷市上之地内	指名	4,356,000	4,356,000	－	4,070,000	株式会社関東工社熊谷出張所	
8月19日	小八林地内配水管改良工事	熊谷市小八林地内	一般	37,851,000	37,851,000	33,426,800	34,100,000	有限会社大槻ポンプ	
8月19日	送水管布設工事実施設計業務委託（その1）	熊谷市久保島地内	指名	5,863,000	5,863,000	－	5,588,000	旭工榮株式会社熊谷支店	
8月23日	箱田六丁目地内配水管改良工事	熊谷市箱田六丁目地内	一般	49,599,000	49,599,000	43,982,400	44,066,000	株式会社石原住宅設備	
8月23日	江南浄水場県水受水流量計修繕工事	熊谷市成沢926番地	指名	3,616,800	3,616,800	3,326,400	3,327,500	荏原商事株式会社関東支社	
8月27日	宮町二丁目地内配水管改良工事	熊谷市宮町二丁目地内	一般	23,265,000	23,265,000	20,449,000	20,680,000	有限会社菅間さく泉	
8月30日	吉岡配水場施設改修工事	熊谷市楊井1826番地1	一般	1,280,246,000	1,280,246,000	1,172,689,100	1,262,800,000	荏原商事株式会社関東支社	
8月30日	石原地内ほか送水管布設工事	熊谷市石原地内ほか	一般	163,955,000	163,955,000	147,338,400	158,276,800	株式会社増田工務店	
8月30日	塩増圧配水場電源切替盤設置工事	熊谷市塩88番地1	指名	2,880,900	2,880,900	2,648,800	2,783,000	荏原商事株式会社関東支社	
9月6日	曙町・佐谷田地内配水管布設工事	熊谷市曙町・佐谷田地内	一般	29,942,000	29,942,000	26,418,700	26,752,000	有限会社小林水道工業	

令和3年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 7～9月開札分

（単位：円）消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月17日	元荒川第5処理分区下水道工事（第4工区）に伴う配水管移設工事	熊谷市末広四丁目地内	指名	8,393,000	8,393,000	7,335,900	7,370,000	有限会社菅間さく泉	
9月22日	上之（雀宮団地）地内配水管改良工事	熊谷市上之・肥塚地内	一般	108,614,000	108,614,000	97,079,400	97,141,000	株式会社オキナヤ	
9月22日	東別府地内配水管改良工事	熊谷市東別府地内	一般	94,908,000	94,908,000	84,852,900	86,380,800	第一総合建設株式会社	
9月22日	建設発生土運搬工事（その3）	熊谷市八ツ口地内ほか	一般	27,739,800	27,739,800	24,499,200	24,499,200	石井建設株式会社	
9月28日	配水管改良工事実施設計業務委託（その4）	熊谷市中奈良地内	指名	4,400,000	4,400,000	－	4,345,000	株式会社コーセツコンサルタント関東支店	
9月30日	新堀地内配水管布設工事	熊谷市新堀地内	一般	14,267,000	14,267,000	12,500,400	12,542,200	坪井建設株式会社	