令和2年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 7～9月開札分

（単位：円）消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 配水管改良工事実施設計業務委託（その1） | 熊谷市永井太田地内 | 指名 | 2,101,000 | 2,101,000 | － | 2,101,000 | 東洋測地調査　株式会社　熊谷営業所 | |
| 7月14日 | 元荒川第5処理分区下水道工事（第2工区）に伴う配水管移設工事 | 熊谷市上之地内 | 一般 | 36,894,000 | 36,894,000 | 32,941,433 | 33,506,000 | 株式会社　サクライ | |
| 7月16日 | 妻沼第1浄水場低圧受電化工事 | 熊谷市八木田523番地 | 指名 | 3,388,000 | 3,388,000 | 3,063,623 | 3,135,000 | 田辺電機　株式会社 | |
| 7月21日 | 原島地内送水管布設工事 | 熊谷市原島地内 | 一般 | 184,822,000 | 184,822,000 | 166,958,421 | 169,169,000 | 石井建設　株式会社 | |
| 7月21日 | 御正新田地内配水管改良工事 | 熊谷市御正新田地内 | 一般 | 61,446,000 | 61,446,000 | 55,094,900 | 57,860,000 | 石井建設　株式会社 | |
| 7月21日 | 本石二丁目・鎌倉町地内配水管改良工事 | 熊谷市本石二丁目・鎌倉町地内 | 一般 | 99,594,000 | 99,594,000 | 89,833,590 | 90,578,400 | 株式会社　オキナヤ | |
| 7月21日 | 万吉・平塚新田地内配水管改良工事 | 熊谷市万吉・平塚新田地内 | 一般 | 76,725,000 | 76,725,000 | 68,973,534 | 69,141,600 | 株式会社　オキナヤ | |
| 7月27日 | 江南浄水場電気・機械設備更新工事 | 熊谷市成沢926番地ほか | 一般 | 1,119,833,000 | 1,119,833,000 | 1,029,464,263 | 1,086,800,000 | 荏原商事　株式会社　関東支社 | |
| 7月27日 | 東部浄水場施設改修工事 | 熊谷市原島1031番地 | 一般 | 70,279,000 | 70,279,000 | 63,020,626 | 69,410,000 | 荏原商事　株式会社　関東支社 | |
| 7月29日 | 熊谷第1処理分区下水道工事（第1工区）に伴う配水管移設工事 | 熊谷市広瀬地内 | 指名 | 7,832,000 | 7,832,000 | 6,907,305 | 6,907,450 | 株式会社　アキミズ | |
| 8月19日 | 冑山配水場配電盤撤去工事 | 熊谷市冑山9番地13 | 指名 | 6,048,900 | 6,048,900 | 5,564,988 | 5,720,000 | 藤田エンジニアリング　株式会社　埼玉支店 | |
| 8月19日 | 北部浄水場第1水源ポンプ等更新工事 | 熊谷市今井945番地 | 一般 | 23,409,100 | 23,409,100 | 21,536,372 | 22,990,000 | 荏原商事　株式会社　関東支社 | |
| 8月19日 | 千代地内配水管布設工事 | 熊谷市千代地内 | 一般 | 28,644,000 | 28,644,000 | 25,326,414 | 25,520,000 | 株式会社　増田工務店 | |
| 8月31日 | 送水管布設工事実施設計業務委託（その1） | 熊谷市久保島地内ほか | 指名 | 4,488,000 | 4,488,000 | － | 4,290,000 | 株式会社　日本水工コンサルタント　熊谷営業所 | |
| 9月2日 | 江南第4水源ポンプ更新工事 | 熊谷市樋春1236番地3 | 指名 | 9,967,100 | 9,967,100 | 9,169,732 | 9,240,000 | 荏原商事　株式会社　関東支社 | |
| 9月4日 | 久保島地内ほか送水管布設工事 | 熊谷市久保島地内ほか | 一般 | 166,408,000 | 166,408,000 | 149,824,297 | 150,577,776 | 株式会社　増田工務店 | |
| 9月4日 | 上奈良・中奈良地内配水管改良工事 | 熊谷市上奈良・中奈良地内 | 一般 | 91,542,000 | 91,542,000 | 81,792,189 | 82,456,000 | 株式会社　並木設備工業 | |
| 9月4日 | 元荒川第1処理分区・別府排水区下水道工事に伴う配水管移設工事 | 熊谷市拾六間地内 | 一般 | 74,734,000 | 74,734,000 | 66,765,488 | 70,400,000 | 大和建設　株式会社 | |

令和2年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 7～9月開札分

（単位：円）消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 | 送水・配水管布設工事実施設計業務委託 | 熊谷市石原地内ほか | 指名 | 9,064,000 | 9,064,000 | － | 9,020,000 | 株式会社　関東工社　熊谷出張所 | |
| 9月16日 | 配水管改良工事実施設計業務委託（その5） | 熊谷市拾六間地内 | 随契 | 2,134,000 | 2,134,000 | － | 2,123,000 | 冨洋設計　株式会社　さいたま営業所 | |
| 9月18日 | 塩増圧配水場配水ポンプインバータ修繕工事 | 熊谷市塩88番地1 | 指名 | 5,986,200 | 5,986,200 | 5,507,304 | 5,720,000 | 荏原商事　株式会社　関東支社 | |