令和7年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
6月26日	熊谷市立吉見小学校トイレ改修設備工事	熊谷市箕輪7番地	一般	51,843,000	51,843,000	47,694,900	47,828,000	㈱奈良電器	
6月27日	(仮称)第2中央生涯活動センター建築工事	熊谷市石原1407番地1ほか	一般	1,515,800,000	1,515,800,000	1,394,536,000	1,504,800,000	㈱ケージーエム	
7月1日	上之街路汚水施設工事(区6－31号線ほか)	上之土地区画整理事業区域内	一般	11,057,200	11,057,200	9,948,400	10,007,800	㈱ゴトー	
7月2日	(仮称)第2中央生涯活動センター設備工事	熊谷市石原1407番地1ほか	一般	243,430,000	243,430,000	223,955,600	230,560,000	㈱清水アーネット	
7月2日	(仮称)第2中央生涯活動センター電気工事	熊谷市石原1407番地1ほか	一般	301,290,000	301,290,000	277,186,800	277,475,000	㈱福道電気	
7月11日	妻沼南河原環境浄化センター曝気循環ポンプA号機修繕工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	4,950,000	4,950,000	4,539,700	4,541,900	㈱カンエイメンテナンス	
7月14日	妻沼南河原環境浄化センター破砕ポンプ(し尿・浄化槽汚泥)修繕工事	行田市大字中江袋261番地2　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	3,080,000	3,080,000	2,814,900	2,816,000	㈱カンエイメンテナンス	
7月14日	上之街路汚水施設工事(区6－67号線ほか)	上之土地区画整理事業区域内	一般	19,061,900	19,061,900	17,103,900	17,103,900	㈱ゴトー	
7月16日	舗装打替工事(楊井)	熊谷市楊井地内	一般	10,689,800	10,689,800	9,528,200	9,528,200	㈲ノグチ	
7月23日	舗装新設工事(妻沼小島ほか)	熊谷市妻沼小島地内ほか	一般	11,552,200	11,552,200	10,283,900	10,283,900	㈱工建	

令和7年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月23日	上之街路汚水施設工事(区6－70号線)	上之土地区画整理事業区域内	一般	32,135,400	32,135,400	28,938,800	28,938,800	坪井建設㈱	
7月29日	熊谷市立大幡小学校体育館床改修工事	熊谷市代681番地	指名	6,806,800	6,806,800	6,196,300	6,248,000	㈱金子工務店	
合計				2,211,696,300	2,211,696,300	2,032,727,400	2,150,131,500		

令和7年7月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格 (調査基準価格)	落札金額	落札業者名	備考
6月30日	横断歩道橋長寿命化修繕設計業務委託	熊谷市小島地内	指名	11,933,900	11,933,900	8,353,730	7,700,000	㈱日本設計コンサルタント熊谷営業所	
7月2日	荒川通線改修設計業務委託	熊谷市桜木町一丁目地内ほか	指名	31,345,600	31,345,600	21,941,920	29,645,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
7月3日	排水路整備測量業務委託(その2)	熊谷市玉作地内ほか	指名	7,261,100	7,261,100	5,635,300	6,930,000	㈱富士測量	
7月4日	道路改良事業測量業務委託(万吉・玉井)	熊谷市万吉地内ほか	指名	7,345,800	7,345,800	5,701,300	6,963,000	㈲ウエノ測量	
7月7日	道路整備事業測量業務委託(村岡・新堀新田)	熊谷市村岡地内ほか	指名	8,819,800	8,819,800	6,864,000	8,360,000	㈲ジオプランニング	
7月10日	(仮称)第2中央生涯活動センター建設工事監理業務委託	熊谷市石原1407番地1ほか	指名	59,620,000	59,620,000	41,734,000	47,300,000	㈱三上建築事務所	
7月23日	熊谷市籠原公民館耐震改修及び大規模改修工事設計業務委託	熊谷市新堀新田576番地1	指名	17,985,000	17,985,000	12,589,500	17,380,000	㈱千葉構造設計コンサルタント	
7月29日	道路整備事業測量業務委託(原島)	熊谷市原島地内	指名	3,587,100	3,587,100	2,756,600	3,355,000	中部測量㈲	
合計				147,898,300	147,898,300	105,576,350	127,633,000		