令和7年8月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月30日	舗装打替工事(別府四丁目)	熊谷市別府四丁目	一般	11,304,700	11,304,700	10,072,700	10,072,700	坪井建設㈱	
7月30日	市道125号線道路改良工事	熊谷市拾六間地内	一般	77,471,900	77,471,900	70,145,900	71,047,900	清水建設工業㈱	
8月1日	熊谷運動公園公園灯LED化整備工事	熊谷市小島地内	一般	13,326,500	13,326,500	11,936,100	11,936,100	㈱リード街路灯	
8月4日	妻沼南河原環境浄化センター遠心分離機(汚泥濃縮分離機・汚泥脱水機)組立設置工事	行田市大字中江袋261番地2　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	8,250,000	8,250,000	7,551,500	7,590,000	㈱カンエイメンテナンス	
8月7日	安全施設設置工事(池上)	熊谷市池上地内	指名	2,657,600	2,657,600	2,354,000	2,354,000	㈱工建	
8月21日	排水路整備工事(佐谷田)	熊谷市佐谷田地内	指名	8,390,800	8,390,800	7,496,500	7,496,500	㈱吉野建設興業	
8月21日	排水路整備工事(肥塚)	熊谷市肥塚地内	一般	15,218,500	15,218,500	13,719,200	13,751,100	㈲森土建	
8月21日	熊谷市立妻沼東中学校高架水槽等改修工事	熊谷市妻沼430番地1	一般	19,118,000	19,118,000	17,587,900	17,930,000	㈲三信工業	
8月21日	上石第一街路水路汚水施設工事(区6－1号線ほか)	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	33,435,600	33,435,600	30,059,700	30,250,000	東和工業(株)	
8月25日	熊谷市営中妻住宅1号棟ほか高架水槽塗装改修工事	熊谷市下奈良778番地5	指名	7,843,000	7,843,000	7,112,600	7,145,600	㈱山英	

令和7年8月建設工事入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月25日	熊谷市立江南総合文化会館ホール音響設備改修工事	熊谷市千代325番地1	一般	16,522,000	16,522,000	15,199,800	16,370,200	㈱堀口電工	
8月26日	道路反射鏡設置工事(その1)	熊谷市別府五丁目地内ほか	指名	9,740,500	9,740,500	8,625,100	8,625,100	㈱ゴトー	
8月27日	舗装打替工事(日向)	熊谷市日向地内	指名	9,313,700	9,313,700	8,301,700	8,301,700	㈱吉野建設興業	
8月27日	熊谷市営大幡住宅共用部照明器具改修工事	熊谷市柿沼780番地69ほか	指名	6,877,200	6,877,200	6,303,000	6,303,000	㈱堀口電工	
8月29日	舗装打替工事(玉作ほか)	熊谷市玉作地内ほか	指名	9,604,100	9,604,100	8,563,500	8,563,500	㈲森土建	
合計				249,074,100	249,074,100	225,029,200	227,737,400		

令和7年8月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格 (調査基準価格)	落札金額	落札業者名	備考
8月8日	(仮称)万吉村岡線道路改良事業測量設計業務委託	熊谷市 上恩田 地内ほか	指名	11,804,100	11,804,100	8,262,870	11,220,000	大雄技術㈱	
8月20日	道路改良事業測量業務委託(中奈良)	熊谷市中奈良地内	指名	2,226,400	2,226,400	1,699,500	2,090,000	中部測量㈲	
8月27日	橋梁点検業務委託(R7)	熊谷市内	指名	60,148,000	60,148,000	42,103,600	45,100,000	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
合計				74,178,500	74,178,500	52,065,970	58,410,000		