令和6年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月1日	舗装修繕工事(大原四丁目ほか)	熊谷市大原四丁目地内ほか	指名	5,326,200	5,326,200	4,720,100	4,720,100	石原産業㈱	
7月1日	星川シンボルロード舗装美装化工事	熊谷市星川一丁目地内ほか	一般	108,681,100	108,681,100	98,479,700	98,479,700	石井建設㈱	
7月1日	熊谷市立新堀小学校トイレ改修建築工事	熊谷市新堀182番地	一般	62,370,000	62,370,000	57,380,400	59,840,000	田部井建設㈱	
7月2日	熊谷市上石公民館屋上防水等改修工事	熊谷市石原1107番地5	指名	5,799,200	5,799,200	5,251,400	5,254,700	㈱木村カラー	
7月2日	熊谷市立大幡中学校トイレ改修設備工事	熊谷市原島834番地1	一般	60,115,000	60,115,000	55,305,800	55,605,000	㈱並木設備工業	
7月4日	旧熊谷市立星宮小学校改修工事	熊谷市池上733番地	指名	8,270,900	8,270,900	7,518,500	8,269,261	㈱木村カラー	
7月9日	熊谷運動公園子供広場設備撤去工事	熊谷市小島地内	一般	12,185,800	12,185,800	11,066,000	11,075,900	㈱石原住宅設備	
7月12日	市道50262号線道路整備工事	熊谷市柿沼地内	指名	6,768,300	6,768,300	6,047,800	6,768,300	㈱吉野建設興業	
7月22日	熊谷市農業活性化センター空調設備改修工事	熊谷市中奈良897番地	指名	4,863,100	4,863,100	4,458,300	4,468,200	㈲並木住宅設備	
7月23日	市道70217号線道路改良工事	熊谷市石原地内	一般	38,726,600	38,726,600	34,893,100	35,200,000	㈱大豊土木	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月24日	自転車通行環境整備工事（第2北大通線）	熊谷市上之地内	一般	11,694,100	11,694,100	10,370,800	10,370,800	㈱工建	
7月25日	市役所通線立体交差修繕工事	熊谷市弥生二丁目地内ほか	一般	38,580,300	38,580,300	34,579,600	34,581,800	坪井建設㈱	
7月29日	妻沼南河原環境浄化センター汚泥乾燥焼却設備耐火物修繕工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	9,900,000	9,900,000	9,095,900	9,438,000	㈱カンエイメンテナンス	
7月31日	舗装打替工事（日向）	熊谷市日向地内	指名	9,187,200	9,187,200	8,188,400	8,188,400	㈱吉野建設興業	
合計				382,467,800	382,467,800	347,355,800	352,260,161		

令和6年7月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格（調査基準価格）	落札金額	落札業者名	備考
7月2日	熊谷市消防団太井分団車庫耐震診断調査業務委託	熊谷市太井1949番地1	指名	2,140,600	2,140,600	1,711,600	1,848,000	㈱丸岡設計	
7月4日	熊谷市消防団三尻分団車庫耐震診断調査業務委託	熊谷市三ヶ尻2750番地2	指名	1,610,400	1,610,400	1,288,100	1,529,000	㈱共同設計社	
7月8日	熊谷市立籠原保育所耐震診断調査業務委託	熊谷市新堀1124番地	指名	4,770,700	4,770,700	3,815,900	3,938,000	㈱丸岡設計	
7月9日	上石第一建物調査等業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	3,154,800	3,154,800	2,478,300	3,025,000	㈱富士測量	
7月10日	道路整備事業測量業務委託（大麻生）	熊谷市大麻生地内	指名	3,615,700	3,615,700	2,784,100	3,432,000	㈲ジオプランニング	
7月10日	旧妻沼清掃センター解体工事施工監理業務委託	熊谷市弥藤吾字寺窪547番地1ほか	指名	17,798,000	17,798,000	12,458,600	12,458,600	中日本建設コンサルタント㈱北関東事務所	
7月22日	（仮称）道の駅「くまがや」道路修正設計業務委託	熊谷市池上地内	指名	1,747,900	1,747,900	1,390,400	1,650,000	㈱富士測量	
7月23日	道路改良事業測量業務委託（中奈良）	熊谷市中奈良地内	指名	3,300,000	3,300,000	2,535,500	3,135,000	中部測量㈲	
7月29日	道路整備事業測量業務委託（村岡）	熊谷市村岡地内	指名	7,268,800	7,268,800	5,668,300	6,897,000	㈲ジオプランニング	
7月30日	熊谷市立玉井中学校管理教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市久保島888番地	指名	10,925,200	10,925,200	7,647,640	10,912,000	㈱江田設計	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格 （調査基準価格）	落札金額	落札業者名	備考
7月31日	熊谷市立三尻小学校管理教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市三ケ尻２８６２番地１	指名	10,242,100	10,242,100	7,169,470	10,230,000	㈱江田設計	
合計				66,574,200	66,574,200	48,947,910	59,054,600		