令和6年8月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月26日	市道137号線舗装打替工事(その2)	熊谷市上之地内	一般	49,605,600	49,605,600	44,666,600	44,666,600	今泉建材㈱	
7月30日	熊谷市肥塚公民館大規模改修建築工事	熊谷市肥塚二丁目8番14号	一般	88,957,000	88,957,000	81,840,000	87,670,000	㈱アケボノ	
8月1日	久保島跨線橋修繕工事	熊谷市久保島地内	一般	118,982,600	118,982,600	107,070,700	107,116,900	大和建設㈱	
8月7日	道路補修工事(妻沼)	熊谷市妻沼地内	指名	3,061,300	3,061,300	2,733,500	2,733,500	㈱伊藤建設	
8月7日	熊谷市肥塚公民館大規模改修電気工事	熊谷市肥塚二丁目8番14号	一般	18,436,000	18,436,000	16,900,400	18,150,000	熊谷電機㈱	
8月8日	舗装新設工事(妻沼小島ほか)	熊谷市妻沼小島地内ほか	指名	8,031,100	8,031,100	7,132,400	7,132,400	㈲高橋工業	
8月8日	令和6年度熊谷市役所妻沼行政センター3階照明器具改修工事	熊谷市弥藤吾2450番地	指名	4,254,800	4,254,800	3,884,100	3,885,200	㈱奈良電器	
8月9日	市道30294号線道路整備工事	熊谷市下川上地内	一般	30,905,600	30,905,600	27,832,200	27,849,800	東和工業㈱	
8月21日	舗装打替工事(妻沼小島)	熊谷市妻沼小島地内ほか	一般	11,042,900	11,042,900	9,842,800	9,842,800	㈲大槻ポンプ	
8月22日	新奈良川管理道舗装工事	熊谷市上奈良地内	指名	8,976,000	8,976,000	8,011,300	8,011,300	㈱藍造園	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月22日	荒川南部環境センター前処理設備点検整備	熊谷市津田1778番地　熊谷市立荒川南部環境センター	指名	6,380,000	6,380,000	5,869,600	6,017,000	㈱クリタス	
8月22日	東小学校前横断歩道橋修繕工事	熊谷市末広三丁目地内	一般	58,785,100	58,785,100	52,749,400	52,749,400	㈱根岸建設	
8月23日	令和6年度熊谷市役所江南行政センター3階照明器具改修工事	熊谷市江南中央一丁目1番地1	指名	9,823,000	9,823,000	9,032,100	9,035,400	㈱奈良電器	
8月26日	市道111号線舗装打替工事	熊谷市宮町二丁目地内	一般	25,747,700	25,747,700	23,064,800	23,064,800	石井建設㈱	
8月27日	排水路整備工事（上中条）	熊谷市上中条地内	指名	3,316,500	3,316,500	2,959,000	3,316,500	㈱吉野建設興業	
8月27日	市道108号線舗装打替工事	熊谷市久下一丁目・二丁目地内	一般	17,583,500	17,583,500	15,686,000	15,686,000	坪井建設㈱	
8月27日	市道118号線舗装打替工事	熊谷市新島地内	一般	17,270,000	17,270,000	15,430,800	15,430,800	㈲吉野土建興業	
合計				481,158,700	481,158,700	434,705,700	442,358,400		

令和6年8月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格 (調査基準価格)	落札金額	落札業者名	備考
8月1日	上之街路水路汚水実施設計業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	8,906,700	8,906,700	7,124,700	8,360,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
8月2日	籠原小学校グラウンド整備測量・設計業務委託	熊谷市新堀地内	指名	4,183,300	4,183,300	3,251,600	3,960,000	㈱富士測量	
8月7日	(仮称)万吉村岡線道路改良事業測量業務委託	熊谷市平塚新田、上恩田地内ほか	指名	6,697,900	6,697,900	5,216,200	6,325,000	大雄技術㈱	
8月8日	排水路整備測量業務委託(その2)	熊谷市佐谷田地内ほか	指名	6,796,900	6,796,900	5,294,300	6,435,000	中部測量㈲	
8月9日	上石第一街路水路実施設計業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	6,726,500	6,726,500	5,350,400	6,270,000	㈱富士測量	
8月27日	道路改良事業測量業務委託(上根)	熊谷市上根地内	指名	1,844,700	1,844,700	1,401,400	1,738,000	大雄技術㈱	
8月29日	道路整備事業測量業務委託(小島・弥藤吾)	熊谷市小島地内ほか	指名	4,768,500	4,768,500	3,690,500	4,510,000	㈲渡測	
合計				39,924,500	39,924,500	31,329,100	37,598,000		