令和6年9月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月20日	市道137号線舗装打替工事(その3)	熊谷市中央二丁目地内	一般	52,457,900	52,457,900	47,256,000	47,253,800	㈱増田工務店	
8月28日	耐震性防火水槽新設工事	熊谷市西別府地内	一般	18,748,400	18,748,400	16,795,900	16,810,200	㈲森土建	
8月29日	上之街路汚水施設工事(区6－66号線ほか)	上之土地区画整理事業区域内	一般	15,153,600	15,153,600	13,515,700	13,515,700	㈱ゴトー	
8月29日	市道119号線舗装打替工事	熊谷市玉井地内	一般	12,905,200	12,905,200	11,511,500	11,511,500	㈱オキナヤ	
9月2日	新奈良川排水機場No. 2吸水槽水位計修繕工事	熊谷市西城地内	指名	3,674,000	3,674,000	3,142,700	3,377,000	荏原商事㈱関東支社	
9月2日	熊谷市肥塚公民館大規模改修設備工事	熊谷市肥塚二丁目8番14号	一般	23,628,000	23,628,000	21,730,500	23,122,000	㈱奈良電器	
9月3日	市道125号線交差点改良工事	熊谷市三ヶ尻・拾六間地内	一般	129,687,800	129,687,800	117,585,600	118,190,600	㈱オキナヤ	
9月4日	道路照明灯改修工事(坪井地下道)	熊谷市石原地内	一般	14,051,400	14,051,400	12,483,900	12,483,900	㈱カイゴテック	
9月4日	熊谷市立熊谷南小学校受水槽等改修工事	熊谷市榎町343番地	一般	16,346,000	16,346,000	14,969,900	15,059,000	㈲並木住宅設備	
9月6日	側溝蓋掛工事(その1)	熊谷市野原地内	指名	4,667,300	4,667,300	4,166,800	4,166,800	ドリーム緑化㈱	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月9日	舗装修繕工事（佐谷田ほか）	熊谷市佐谷田地内ほか	一般	15,721,200	15,721,200	14,037,100	14,037,100	㈲吉野土建興業	
9月12日	熊谷市営籠原住宅2号棟高架水槽塗装等改修工事	熊谷市新堀新田517番地2	指名	4,999,500	4,999,500	4,515,500	4,529,800	㈱山英	
9月12日	側溝補修工事（石原）	熊谷市石原地内	一般	25,406,700	25,406,700	22,832,700	22,832,700	坪井建設㈱	
9月12日	市道50869号線道路整備工事	熊谷市原島地内	一般	22,100,100	22,100,100	19,859,400	19,859,400	㈲吉野土建興業	
9月20日	道路照明灯改修工事（その2）	熊谷市佐谷田地内ほか	一般	23,514,700	23,514,700	21,010,000	21,010,000	㈱カイゴテック	
9月24日	区画線設置工事（その3）	熊谷市須賀広地内ほか	指名	5,387,800	5,387,800	4,750,900	4,750,900	㈱工建	
9月20日	道路照明灯改修工事（その1）	熊谷市銀座三丁目地内ほか	一般	20,025,500	20,025,500	17,866,200	17,872,800	㈱リード街路灯	
合計				408,475,100	408,475,100	368,030,300	370,383,200		

令和6年9月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格 (調査基準価格)	落札金額	落札業者名	備考
9月5日	(仮称)地域会館建設工事地質調査業務委託	熊谷市三ヶ尻2868番地1ほか	指名	7,416,200	7,416,200	5,689,200	5,689,200	㈲渡測	
9月10日	通学路整備事業(市道40435・40436号線)物件調査等業務委託	熊谷市久保島地内	指名	198,000	198,000	155,100	187,000	中部測量㈲	
9月11日	準用河川新星川詳細設計業務委託	熊谷市中央一丁目地内ほか	指名	17,836,500	17,836,500	12,485,550	12,485,550	八千代エンジニヤリング㈱関東センター	
9月25日	橋梁点検業務委託(R6)	熊谷市内	指名	43,409,300	43,409,300	30,386,510	40,700,000	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
9月27日	道路改良事業測量業務委託(上之)	熊谷市上之地内	指名	6,708,900	6,708,900	5,225,000	6,380,000	㈱富士測量	
合計				75,568,900	75,568,900	53,941,360	65,441,750		