令和6年10月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 熊谷運動公園スケートパーク整備工事 | 熊谷市小島地内 | 一般 | 38,171,100 | 38,171,100 | 34,464,100 | 35,479,400 | ㈲山崎製作所 | |
| 9月25日 | 熊谷市立石原小学校管理教室棟屋上防水改修工事 | 熊谷市石原三丁目1番地1 | 一般 | 46,552,000 | 46,552,000 | 42,827,400 | 42,900,000 | ㈱金子工務店 | |
| 9月26日 | ゾーン30プラス整備工事(別府一丁目ほか) | 熊谷市別府一丁目地内ほか | 一般 | 15,464,900 | 15,464,900 | 13,860,000 | 13,860,000 | ㈱工建 | |
| 9月26日 | 熊谷市立妻沼東中学校普通教室棟ほか屋上防水改修工事 | 熊谷市妻沼430番地1ほか | 一般 | 32,494,000 | 32,494,000 | 29,893,600 | 30,624,000 | ㈱木村カラー | |
| 9月27日 | 熊谷市立吉岡小学校管理教室棟屋上防水改修工事 | 熊谷市万吉2103番地 | 一般 | 22,473,000 | 22,473,000 | 20,652,500 | 20,680,000 | 松坂屋建材㈱ | |
| 10月2日 | 市道大里137号線道路整備工事 | 熊谷市小泉地内 | 一般 | 10,605,100 | 10,605,100 | 9,471,000 | 9,471,000 | ㈱久保造園土木 | |
| 10月2日 | 通学路安全対策工事(妻沼小) | 熊谷市妻沼地内 | 一般 | 10,578,700 | 10,578,700 | 9,463,300 | 9,463,300 | 松坂屋建材㈱ | |
| 10月2日 | 市道30402号線道路整備工事 | 熊谷市上川上地内 | 一般 | 56,494,900 | 56,494,900 | 51,020,200 | 51,020,200 | 清水建設工業㈱ | |
| 10月3日 | 都市公園遊具整備工事その1 | 熊谷市別府二丁目地内ほか | 一般 | 18,775,900 | 18,775,900 | 16,904,800 | 17,930,000 | ㈱久保造園土木 | |
| 10月3日 | 市道30271号線ほか道路改良工事 | 熊谷市上之地内 | 一般 | 20,864,800 | 20,864,800 | 18,727,500 | 18,727,500 | ㈲ノグチ | |

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 旧熊谷市立星宮小学校プール解体等工事 | 熊谷市池上733番地 | 一般 | 51,392,000 | 51,392,000 | 47,280,200 | 50,600,000 | 大和建設㈱ | |
| 10月3日 | 熊谷運動公園野球場スタンド防水改修工事 | 熊谷市小島地内 | 一般 | 53,185,000 | 53,185,000 | 48,930,200 | 51,920,000 | ㈱アケボノ | |
| 10月4日 | 都市公園遊具整備工事その3 | 熊谷市瀬南地内ほか | 一般 | 12,299,100 | 12,299,100 | 11,041,800 | 11,880,000 | ㈱藍造園 | |
| 10月8日 | 舗装打替工事（ハツロ） | 熊谷市ハツロ地内 | 一般 | 14,364,900 | 14,364,900 | 12,816,100 | 12,816,100 | ㈱大豊土木 | |
| 10月9日 | 排水路整備工事（佐谷田） | 熊谷市佐谷田地内 | 一般 | 15,583,700 | 15,583,700 | 13,976,600 | 15,180,000 | ㈲森土建 | |
| 10月9日 | 排水路整備工事（相上・久下一丁目） | 熊谷市相上地内ほか | 一般 | 15,028,200 | 15,028,200 | 13,492,600 | 13,492,600 | ㈲マインド | |
| 10月9日 | 熊谷市立江南総合文化会館冷温水発生機改修工事 | 熊谷市千代325番地1 | 一般 | 70,114,000 | 70,114,000 | 64,504,000 | 64,680,000 | ㈱中島水道 | |
| 10月9日 | 準用河川新星川改修工事 | 熊谷市中央一丁目地内ほか | 一般 | 266,486,000 | 266,486,000 | 243,499,300 | 247,830,000 | 清水建設工業㈱ | |
| 10月10日 | 都市公園遊具整備工事その2 | 熊谷市妻沼西二丁目地内ほか | 一般 | 26,431,900 | 26,431,900 | 23,846,900 | 25,135,000 | ㈱久保造園土木 | |
| 10月10日 | 北河原堰洪水ゲート整備補修工事 | 行田市大字北河原地内 | 一般 | 28,633,000 | 28,633,000 | 24,295,700 | 27,500,000 | 大同機工㈱ | |

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日 | 熊谷運動公園屋内プール給水ポンプ更新工事 | 熊谷市小島地内 | 指名 | 5,397,700 | 5,397,700 | 4,965,400 | 4,966,500 | ㈱奈良電器 | |
| 10月21日 | 熊谷市立妻沼南小学校空調設備設置工事 | 熊谷市弥藤吾704番地 | 一般 | 25,553,000 | 25,553,000 | 23,508,100 | 23,540,000 | ㈲山崎製作所 | |
| 10月23日 | 舗装打替工事（津田新田ほか） | 熊谷市津田新田地内ほか | 指名 | 7,286,400 | 7,286,400 | 6,482,300 | 6,482,300 | ㈱吉野建設興業 | |
| 10月24日 | 舗装新設工事（川原明戸ほか） | 熊谷市川原明戸地内ほか | 指名 | 8,767,000 | 8,767,000 | 7,796,800 | 7,796,800 | ㈱飯田設備 | |
| 10月25日 | 熊谷駅南口冷却ミスト機器更新工事 | 熊谷市桜木町一丁目1番地1の一部 | 一般 | 13,530,000 | 13,530,000 | 12,399,200 | 13,200,000 | ㈱オキナヤ | |
| 10月30日 | 道路照明灯設置工事（その2） | 熊谷市柿沼地内 | 指名 | 1,735,800 | 1,735,800 | 1,526,800 | 1,529,000 | オギ興業㈱ | |
| 合計 | | | | 888,262,100 | 888,262,100 | 807,646,400 | 828,703,700 | | |

令和6年10月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格<br>(調査基準価格) | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 道路整備事業測量業務委託(佐谷田) | 熊谷市佐谷田地内 | 指名 | 1,482,800 | 1,482,800 | 1,122,000 | 1,408,000 | ㈲ウエノ測量 | |
| 10月23日 | 道路改良事業測量・物件調査業務委託(村岡) | 熊谷市村岡地内 | 指名 | 1,846,900 | 1,846,900 | 1,408,000 | 1,749,000 | ㈲ジオプランニング | |
| 合計 | | | | 3,329,700 | 3,329,700 | 2,530,000 | 3,157,000 | | |