令和7年3月建設工事入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
2月26日	市道105号線舗装打替工事	熊谷市上川上地内	一般	17,219,400	17,219,400	15,392,300	15,392,300	㈱オキナヤ	ゼロ債務
2月28日	市道大里71号線舗装打替工事	熊谷市船木台四丁目地内ほか	一般	15,312,000	15,312,000	13,665,300	13,665,300	東和工業㈱	ゼロ債務
3月4日	市道妻沼108号線舗装打替工事	熊谷市妻沼東一丁目地内ほか	一般	29,642,800	29,642,800	26,585,900	26,585,900	清水建設工業㈱	ゼロ債務
3月4日	市道108号線舗装打替工事	熊谷市佐谷田地内	一般	29,276,500	29,276,500	26,283,400	26,283,400	㈱増田工務店	ゼロ債務
3月5日	市道江南115号線舗装打替工事	熊谷市須賀広地内	一般	29,891,400	29,891,400	26,794,900	26,794,900	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月6日	星川通線道路改良工事	熊谷市筑波三丁目地内	指名	2,987,600	2,987,600	2,658,700	2,987,600	㈱根岸建設	
3月14日	雨水対策工事（三ヶ尻・新堀）	熊谷市三ヶ尻地内ほか	指名	3,780,700	3,780,700	3,361,600	3,361,600	㈱吉野建設興業	ゼロ債務
3月17日	公園灯LED化整備工事（その1）	熊谷市上中条地内ほか	指名	8,762,600	8,762,600	7,833,100	7,833,100	㈱リード街路灯	ゼロ債務
3月18日	公園灯LED化整備工事（その2）	熊谷市別府二丁目地内ほか	一般	13,858,900	13,858,900	12,414,600	12,414,600	㈲清水電気工事	ゼロ債務
3月21日	上石第一街路水路雨水汚水施設工事（区6－15号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	78,914,000	78,914,000	71,457,100	76,241,000	㈱ケージーエム	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
3月25日	熊谷市立熊谷東小学校教室棟改修建築工事	熊谷市末広三丁目4番1号	一般	641,520,000	641,520,000	590,198,400	607,640,000	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立荒川中学校教室棟改修建築工事	熊谷市月見町二丁目174番地	一般	500,830,000	500,830,000	460,763,600	474,100,000	㈱ケージーエム	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（1期）	熊谷市佐谷田1030番地	一般	406,120,000	406,120,000	373,630,400	383,900,000	大和建設㈱	ゼロ債務
3月28日	雨水対策工事（小島地内ほか）	熊谷市小島地内ほか	指名	2,350,700	2,350,700	2,087,800	2,087,800	石原産業㈱	ゼロ債務
3月28日	市道10845号線道路整備工事	熊谷市高柳地内	指名	3,009,600	3,009,600	2,689,500	3,009,600	㈱吉野建設興業	ゼロ債務
合計				1,783,476,200	1,783,476,200	1,635,816,600	1,682,297,100		