令和5年6月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月25日	令和5年度熊谷市役所江南行政センター1・2階照明器具改修工事	熊谷市江南中央一丁目1番地1	一般	14,707,000	14,707,000	13,530,000	13,585,000	㈱ヒグチ電機	
5月31日	市道50073号線道路改良工事	熊谷市石原地内	一般	48,896,100	48,896,100	44,123,200	48,730,000	坪井建設㈱	
6月2日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟屋上防水改修工事	熊谷市上奈良1038番地	一般	36,157,000	36,157,000	33,264,000	33,660,000	㈱アケボノ	
6月5日	令和5年度熊谷駅自転車駐車場改修電気設備工事	熊谷市筑波二丁目112番地	指名	1,582,900	1,582,900	1,422,300	1,433,300	㈱堀口電工	
6月5日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟外壁改修工事	熊谷市上奈良1038番地	一般	138,160,000	138,160,000	127,107,200	134,200,000	㈱時田工務店	
6月7日	熊谷市立大幡小学校教室棟(第3校舎)改修電気工事	熊谷市代681番地	一般	18,964,000	18,964,000	17,397,600	18,590,000	㈱福道電気	
6月7日	熊谷市荒川公民館空調設備改修工事	熊谷市宮前町一丁目24番地1	一般	69,916,000	69,916,000	64,322,500	64,790,000	ソーセツエンジニアリング㈱	
6月8日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟改修電気工事	熊谷市上奈良1038番地	指名	7,464,600	7,464,600	6,789,200	6,795,800	㈱カイゴテック	
6月9日	舗装新設工事(妻沼小島ほか)	熊谷市妻沼小島地内ほか	指名	9,639,300	9,639,300	8,576,700	8,576,700	㈲高橋工業	
6月12日	熊谷市立大里生涯学習センターサイドスピーカ改修工事	熊谷市津田1番地1	指名	4,238,300	4,238,300	3,888,500	4,235,000	熊谷電機㈱	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
6月13日	妻沼南河原環境浄化センター破砕ポンプ(し尿・浄化槽汚泥)修繕工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	2,178,000	2,178,000	2,002,000	2,002,000	㈱カンエイメンテナンス	
6月13日	雨水対策工事(男沼・西別府)	熊谷市男沼地内ほか	指名	2,029,500	2,029,500	1,813,900	1,813,900	㈱加藤組	
6月14日	令和5年度熊谷市役所妻沼行政センター2・3階照明器具改修工事	熊谷市弥藤吾2450番地	指名	6,197,400	6,197,400	5,678,200	5,680,400	オギ興業㈱	
6月14日	舗装新設工事(三ヶ尻ほか)	熊谷市三ヶ尻地内ほか	一般	11,530,200	11,530,200	10,263,000	10,263,000	㈱大豊土木	
6月15日	熊谷市立江南総合文化会館図書館閲覧室南系統空調機改修工事	熊谷市千代325番地1	指名	4,650,800	4,650,800	4,247,100	4,277,900	㈱中屋	
6月16日	上之汚水管渠埋設工事(区9.5-4号線)	上之土地区画整理事業区域内	一般	15,688,200	15,688,200	14,043,700	14,685,000	㈲新井建設工業	
6月16日	熊谷市立新堀小学校受水槽等改修工事	熊谷市新堀182番地	一般	17,853,000	17,853,000	16,314,100	16,497,910	㈲並木住宅設備	
6月20日	耐震性防火水槽新設工事(大麻生小)	熊谷市大麻生地内	一般	17,396,500	17,396,500	15,607,900	15,609,000	㈲吉野土建興業	
6月21日	全窒素全リン計更新工事	熊谷市上之3276番地　熊谷市立第一水光園	指名	9,761,400	9,761,400	8,980,400	8,981,500	㈱クリタス	
6月21日	熊谷市荒川公民館空調設備改修電気工事	熊谷市宮前町一丁目24番地1	指名	8,872,600	8,872,600	8,064,100	8,074,000	㈱福道電気	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
6月21日	熊谷運動公園屋外プール撤去工事	熊谷市小島地内	一般	90,662,000	90,662,000	83,408,600	84,315,000	㈲加賀崎建材興業	
6月23日	区画線設置工事（その2）	熊谷市上中条地内ほか	指名	5,405,400	5,405,400	4,767,400	4,767,400	㈱山英	
6月23日	市道大里500号線舗装打替工事	熊谷市屈戸地内ほか	一般	24,384,800	24,384,800	21,841,600	21,841,600	坪井建設㈱	
6月26日	熊谷市立文化センター舞台音響設備改修工事	熊谷市桜木町二丁目33番地2	一般	25,652,000	25,652,000	23,599,400	24,794,000	㈱福道電気	
6月27日	舗装新設工事（葛和田ほか）	熊谷市葛和田・上根地内	指名	7,696,700	7,696,700	6,857,400	6,857,400	㈱大豊土木	
6月27日	上之汚水管渠埋設工事（区6－53号線）	上之土地区画整理事業区域内	一般	10,814,100	10,814,100	9,661,300	9,900,000	㈲ノグチ	
6月28日	舗装新設工事（塩ほか）	熊谷市塩地内ほか	指名	6,455,900	6,455,900	5,732,100	5,732,100	㈲森土建	
6月29日	市道107号線道路改良工事	熊谷市上之地内	指名	9,313,700	9,313,700	8,366,600	8,366,600	㈱吉野建設興業	
合計				626,267,400	626,267,400	571,670,000	589,054,510		

令和5年6月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
6月1日	市道40435・市道40436号線道路改良事業用地測量、物件調査業務委託	熊谷市久保島地内	指名	9,384,100	9,384,100		8,888,000	中部測量㈲	
6月2日	市道138号線道路詳細設計業務委託	熊谷市上之、池上地内	指名	9,474,300	9,474,300		6,490,000	㈱富士測量	
6月5日	物件調査積算業務委託	籠原中央第一土地区画整理事業区域内	指名	173,800	173,800		159,500	㈲渡測	
6月6日	熊谷市立大幡中学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市原島834番地1	指名	7,907,900	7,907,900		6,820,000	㈱光冠建築設計事務所	
6月7日	熊谷市立大麻生中学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市大麻生35番地1	指名	6,640,700	6,640,700		5,698,000	㈲林建築事務所	
6月8日	熊谷市立江南中学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市江南中央二丁目1番地1	指名	6,413,000	6,413,000		5,764,000	㈱丸岡設計	
6月9日	熊谷市立妻沼南小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市弥藤吾704番地	指名	5,966,400	5,966,400		5,676,000	㈱アルク設計事務所	
6月12日	熊谷市立江南荘耐震補強工事設計業務委託	熊谷市千代118番地1	指名	6,964,100	6,964,100		6,259,000	㈱丸岡設計	
6月14日	横断歩道橋長寿命化修繕設計業務委託	熊谷市末広三丁目地内	指名	5,695,800	5,695,800		3,957,800	㈱ジェーエステック熊谷営業所	
6月15日	熊谷運動公園水辺環境施設実施設計業務委託	熊谷市小島地内（熊谷運動公園）	指名	11,291,500	11,291,500	7,904,050	7,904,050	八千代エンジニヤリング㈱関東センター	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
6月19日	熊谷市消防団筑波分団車庫耐震診断調査業務委託	熊谷市筑波一丁目69番地1	指名	1,988,800	1,988,800		1,760,000	㈱千葉構造設計コンサルタント	
6月20日	道路改良事業測量・物件調査業務委託（上川上）	熊谷市上川上地内	指名	1,450,900	1,450,900		1,375,000	㈲渡測	
6月22日	熊谷市肥塚公民館大規模改修工事設計業務委託	熊谷市肥塚二丁目8番14号	指名	5,618,800	5,618,800		5,049,000	㈲設計工房佐久間	
6月22日	道路整備事業測量業務委託（小曽根）	熊谷市小曽根地内	指名	2,156,000	2,156,000		2,068,000	㈲ジオプランニング	
6月23日	熊谷市妻沼中央公民館耐震診断調査業務委託	熊谷市妻沼東一丁目1番地	指名	12,067,000	12,067,000	8,446,900	8,446,900	㈲設計工房佐久間	
6月26日	地質調査業務委託	熊谷市新堀地内	指名	8,126,800	8,126,800		5,720,000	㈱地研コンサルタンツ	
6月27日	市役所通線立体交差修繕設計業務委託	熊谷市弥生二丁目地内ほか	指名	5,955,400	5,955,400		5,610,000	ピーシー技研㈱	
6月28日	（仮称）熊谷市立新大里さくら児童クラブ・第2妻沼南児童クラブ建設工事設計業務委託	熊谷市箕輪30番1ほか	指名	15,598,000	15,598,000	10,918,600	13,068,000	㈲林建築事務所	
6月29日	道路整備事業測量業務委託（万吉）	熊谷市万吉地内	指名	1,116,500	1,116,500		1,056,000	㈲ジオプランニング	
合計				123,989,800	123,989,800		101,769,250		