令和5年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
6月27日	熊谷市立大幡小学校教室棟(第3校舎)改修設備工事	熊谷市代681番地	一般	48,906,000	48,906,000	44,993,300	45,210,000	㈱中島水道	
6月29日	熊谷市立大幡小学校教室棟(第3校舎)内部改修建築工事	熊谷市代681番地	一般	95,909,000	95,909,000	88,235,400	94,600,000	㈱アケボノ	
7月3日	防護柵設置工事(その1)	熊谷市戸出地内ほか	指名	4,438,500	4,438,500	3,913,800	3,913,800	㈲星間綜合設備	
7月3日	舗装打替工事(上中条)	熊谷市上中条地内	一般	18,011,400	18,011,400	16,087,500	16,087,500	㈲後藤衛生コンサルタント	
7月4日	熊谷市めぬま農業研修センター建具改修工事	熊谷市弥藤吾2440番地	指名	2,994,200	2,994,200	2,719,200	2,735,700	石山商工㈱	
7月11日	舗装新設工事(久下ほか)	熊谷市久下地内ほか	指名	3,335,200	3,335,200	2,961,200	2,961,200	㈱橋亀建設	
7月14日	(仮称)道の駅「くまがや」水路切回し等工事	熊谷市池上地内	一般	33,401,500	33,401,500	30,110,300	32,224,500	㈲山崎製作所	
7月18日	舗装打替工事(本石二丁目ほか)	熊谷市本石二丁目地内ほか	指名	3,875,300	3,875,300	3,447,400	3,447,400	㈲森土建	
7月19日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟改修設備工事	熊谷市上奈良1038番地	一般	21,406,000	21,406,000	19,693,300	21,153,000	㈲並木住宅設備	
7月20日	舗装打替工事(新堀ほか)	熊谷市新堀地内ほか	一般	23,370,600	23,370,600	20,924,200	20,924,200	㈲村田建設	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月21日	妻沼南河原環境浄化センター遠心分離機（汚泥濃縮分離機・汚泥脱水機）組立設置工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	6,292,000	6,292,000	5,779,400	5,780,500	㈱カンエイメンテナンス	
7月21日	都市公園環境整備工事その1	熊谷市佐谷田地内	指名	5,424,100	5,424,100	4,860,900	5,225,000	㈲栗原植物園	
7月21日	舗装打替工事（弁財ほか）	熊谷市弁財地内ほか	一般	16,094,100	16,094,100	14,347,300	14,347,300	㈱藍造園	
7月24日	荒川南部環境センター混合し尿供給ポンプA号機修繕工事	熊谷市津田1778番地　熊谷市立荒川南部環境センター	指名	1,870,000	1,870,000	1,720,400	1,720,400	㈲進和	
7月25日	星川シンボルロード舗装修繕工事	熊谷市筑波二丁目地内ほか	一般	67,458,600	67,458,600	61,145,700	61,145,700	清水建設工業㈱	
7月26日	道路反射鏡設置工事（その1）	熊谷市久保島地内ほか	指名	5,495,600	5,495,600	4,846,600	4,846,600	㈲昭成水道	
7月26日	舗装新設工事（箕輪ほか）	熊谷市箕輪地内ほか	指名	3,693,800	3,693,800	3,279,100	3,279,100	㈲新井建設工業	
合計				361,975,900	361,975,900	329,065,000	339,601,900		

令和5年7月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
7月3日	熊谷市立荒川中学校教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市月見町二丁目174番地	指名	8,455,700	8,455,700		8,360,000	アトリエYOU	
7月4日	熊谷市立佐谷田小学校教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市佐谷田1030番地	指名	9,722,900	9,722,900		9,680,000	㈱第一建築設計事務所	
7月5日	市道70489号線交通安全対策事業測量業務委託	熊谷市川原明戸地内	指名	1,034,000	1,034,000		979,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
7月5日	熊谷市籠原公民館耐震診断調査業務委託	熊谷市新堀新田576番地1	指名	4,491,300	4,491,300		3,025,000	㈱千葉構造設計コンサルタント	
7月10日	道路整備事業測量業務委託(善ケ島)	熊谷市善ケ島地内	指名	5,720,000	5,720,000		5,368,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
7月19日	道路整備事業測量業務委託(東別府・佐谷田)	熊谷市東別府・佐谷田地内	指名	2,195,600	2,195,600		2,068,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
7月20日	橋梁点検業務委託(R5)	熊谷市内	指名	35,041,600	35,041,600	24,529,120	33,000,000	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
7月24日	雨水浸透施設詳細設計等業務委託	熊谷市大原四丁目地内ほか	指名	9,638,200	9,638,200		8,690,000	㈱関東工社熊谷出張所	
7月25日	道路整備事業測量業務委託(広瀬・末広三丁目)	熊谷市広瀬・末広三丁目地内	指名	5,857,500	5,857,500		5,500,000	中部測量㈲	
合計				82,156,800	82,156,800		76,670,000		