令和5年8月建設工事入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	最低制限価格率（低／設）	請負率（落／設）	担当課	落札業者名	備考
7月27日	市道125号線道路改良工事	熊谷市拾六間地内	一般	49,999,400	49,999,400	45,167,100	45,650,000	90.34%	91.30%	道路課	今泉建材㈱	
8月3日	妻沼南河原環境浄化センター主処理設備盤外デジタル指示調節計電気工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	3,080,000	3,080,000	2,813,800	2,816,000	91.36%	91.43%	第一水光園	㈱カンエイメンテナンス	
8月4日	雨水対策工事（拾六間）	熊谷市拾六間地内	指名	4,599,100	4,599,100	4,112,900	4,510,000	89.43%	98.06%	道路課	㈱吉野建設興業	
8月4日	（仮称）熊谷市立第2南児童クラブ建設工事	熊谷市榎町343番地の一部	一般	69,938,000	69,938,000	64,289,500	65,450,000	91.92%	93.58%	営繕課	㈱源建設	
8月7日	上之街路築造工事（区6-36号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	一般	12,470,700	12,470,700	11,196,900	11,196,900	89.79%	89.79%	土地区画整理事務所	㈱伊藤建設	
8月21日	熊谷市立熊谷東小学校昇降口建具改修工事	熊谷市末広三丁目4番1号	指名	9,659,100	9,659,100	8,816,500	8,820,900	91.28%	91.32%	営繕課	㈱木村カラー	
8月21日	熊谷市農業活性化センター空調設備改修工事	熊谷市中奈良897番地	一般	12,199,000	12,199,000	11,221,100	11,948,420	91.98%	97.95%	営繕課	エアテック㈱	
8月21日	市道30271号線ほか道路改良工事（その1）	熊谷市上之地内	一般	29,365,600	29,365,600	26,496,800	26,496,800	90.23%	90.23%	道路課	㈱サクライ	
8月22日	区画線設置工事（その3）	熊谷市野原地内ほか	指名	5,352,600	5,352,600	4,720,100	4,720,100	88.18%	88.18%	維持課	㈱工建	
8月22日	熊谷市営中妻住宅1号棟ガス管改修工事	熊谷市下奈良778番地5	指名	9,433,600	9,433,600	8,621,800	9,433,600	91.39%	100.00%	営繕課	東和工業㈱	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	最低制限価格率（低／設）	請負率（落／設）	担当課	落札業者名	備考
8月22日	（仮称）道の駅「くまがや」盛土造成工事	熊谷市池上地内	一般	136,354,900	136,354,900	123,767,600	123,767,600	90.77%	90.77%	道路課	㈱ケージーエム	
8月23日	防護柵設置工事（その2）	熊谷市中曽根地内	指名	4,818,000	4,818,000	4,302,100	4,302,100	89.29%	89.29%	維持課	㈲昭成水道	
8月23日	舗装打替工事（別府三丁目）	熊谷市別府三丁目地内	一般	17,426,200	17,426,200	15,562,800	15,562,800	89.31%	89.31%	維持課	㈲後藤衛生コンサルタント	
8月28日	市道50696号線舗装打替工事	熊谷市中央三丁目地内ほか	一般	10,447,800	10,447,800	9,297,200	9,297,200	88.99%	88.99%	維持課	㈱オキナヤ	
8月29日	舗装新設工事（中恩田ほか）	熊谷市中恩田地内ほか	一般	10,782,200	10,782,200	9,614,000	9,614,000	89.17%	89.17%	維持課	㈲山崎製作所	
8月30日	舗装打替工事（津田新田）	熊谷市津田新田地内	指名	5,028,100	5,028,100	4,472,600	4,472,600	88.95%	88.95%	維持課	東和工業㈱	
合計				390,954,300	390,954,300	354,472,800	358,059,020	90.67%	91.59%			

令和5年8月設計・調査及び測量業務委託入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	調査基準価格率（調／設）	請負率（落／設）	担当課	落札業者名	備考
8月3日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託（その2）	熊谷市久保島地内ほか	指名	13,875,400	13,875,400	9,712,780	13,090,000	70.00%	94.34%	維持課	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
8月4日	熊谷市立熊谷東小学校教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市末広三丁目4番1号	指名	8,208,200	8,208,200		6,534,000		79.60%	営繕課	横田綜合設計	
8月7日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託（その1）	熊谷市楊井地内ほか	指名	10,732,700	10,732,700	7,512,890	10,010,000	70.00%	93.27%	維持課	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
8月7日	熊谷市立市田保育所耐震診断調査業務委託	熊谷市小泉237番地	指名	3,518,900	3,518,900		2,530,000		71.90%	保育課	㈱千葉構造設計コンサルタント	
8月21日	玉井跨線橋橋梁点検業務委託	熊谷市久保島地内	指名	13,465,100	13,465,100	9,425,570	12,320,000	70.00%	91.50%	維持課	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
8月25日	道路改良事業測量業務委託（村岡）	熊谷市村岡地内	指名	2,332,000	2,332,000		2,189,000		93.87%	道路課	㈲ジオプランニング	
8月29日	汚泥再生処理センター整備事業に係る測量調査、地質調査及び地下埋設物調査業務委託	熊谷市上之3276（現：第一水光園敷地内）及び上之地内（市道60131号線）	指名	13,956,800	13,956,800	9,769,760	13,332,000	70.00%	95.52%	環境推進課	大雄技術㈱	
8月30日	法面修繕測量・修正設計業務委託	熊谷市小八林地内	指名	7,328,200	7,328,200		6,600,000		90.06%	維持課	㈱技術開発コンサルタント熊谷支店	
8月31日	道路整備事業測量業務委託（玉井）	熊谷市玉井地内	指名	3,450,700	3,450,700		3,278,000		95.00%	道路課	㈲渡測	
合計				76,868,000	76,868,000		69,883,000		90.91%			