令和5年12月建設工事入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月1日	妻沼小島排水機場調整池浚渫工事	熊谷市妻沼小島地内	指名	7,880,400	7,880,400	7,249,000	7,249,000	㈲マインド	
12月7日	市道111号線舗装打替工事	熊谷市宮町二丁目地内ほか	一般	61,991,600	61,991,600	55,974,600	56,100,000	田部井建設㈱	
12月8日	排水路整備工事（新堀）	熊谷市新堀地内	一般	18,667,000	18,667,000	16,798,100	16,798,100	㈲森土建	
12月11日	熊谷市役所江南行政センター2階空調設備設置工事	熊谷市江南中央一丁目1番地	一般	10,915,300	10,915,300	10,021,000	10,228,900	㈱奈良電器	
12月11日	市道123号線舗装打替工事	熊谷市籠原南一丁目地内ほか	一般	29,760,500	29,760,500	26,714,600	26,714,600	坪井建設㈱	
12月12日	道路照明灯新設工事	熊谷市籠原南三丁目地内	指名	3,234,000	3,234,000	2,854,500	2,854,500	㈱カイゴテック	
12月12日	上石第一街路汚水施設工事（区9－1号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	29,718,700	29,718,700	26,754,200	27,940,000	㈲山崎製作所	
12月12日	上之汚水管渠埋設工事（9.5-1号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	一般	22,581,900	22,581,900	20,266,400	21,615,000	㈲吉野土建興業	
12月15日	道路修繕工事（別府一丁目ほか）	熊谷市別府一丁目地内ほか	指名	5,517,600	5,517,600	4,898,300	4,898,300	㈱大豊土木	
12月15日	市道大里818号線道路改良工事	熊谷市玉作地内	一般	34,200,100	34,200,100	30,712,000	33,000,000	東和工業㈱	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月15日	道路照明灯改修工事（その１）	熊谷市末広三丁目地内ほか	一般	26,006,200	26,006,200	23,256,200	23,256,200	㈱奈良電器	
12月15日	道路照明灯改修工事（その２）	熊谷市籠原南一丁目地内ほか	一般	26,006,200	26,006,200	23,256,200	23,256,200	㈱カイゴテック	
12月15日	自転車通行環境整備工事（北大通線）	熊谷市末広二丁目地内ほか	一般	29,411,800	29,411,800	26,343,900	26,343,900	㈱増田工務店	
12月18日	側溝蓋掛工事（その２）	熊谷市永井太田地内	指名	1,934,900	1,934,900	1,723,700	1,723,700	㈱吉野建設興業	
12月18日	自転車通行環境整備工事（妻沼）	熊谷市妻沼地内ほか	一般	11,377,300	11,377,300	10,088,100	10,088,100	㈱山英	
12月18日	自転車通行環境整備工事（籠原南）	熊谷市籠原南一丁目地内ほか	一般	13,241,800	13,241,800	11,759,000	11,762,300	㈱ケイロード	
12月18日	道路照明灯改修工事（その３）	熊谷市新堀新田地内ほか	一般	17,161,100	17,161,100	15,288,900	15,288,900	㈱東電工業社	
12月19日	道路修繕工事（肥塚）	熊谷市肥塚地内	指名	5,624,300	5,624,300	4,991,800	5,610,000	㈲ノグチ	
12月19日	道路照明灯改修工事（その４）	熊谷市太井地内ほか	指名	8,904,500	8,904,500	7,885,900	7,885,900	㈱カイゴテック	
12月19日	排水路整備工事（上江袋・東別府）	熊谷市上江袋・東別府地内	一般	12,002,100	12,002,100	10,775,600	11,550,000	㈲森土建	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月19日	ゾーン30プラス整備工事（赤城町一丁目ほか）	熊谷市赤城町一丁目地内ほか	一般	15,930,200	15,930,200	14,281,300	14,281,300	㈱ケイロード	
12月19日	排水路整備工事（下川上）	熊谷市下川上地内	一般	13,405,700	13,405,700	12,037,300	12,210,000	㈲ノグチ	
12月20日	上石第一整地工事	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	8,800,000	8,800,000	7,840,800	7,840,800	㈲村田建設	
12月20日	ふるさと歩道千代休憩舎解体工事	熊谷市千代441番6の一部	指名	2,398,000	2,398,000	2,205,500	2,398,000	㈲森土建	
12月20日	通学路安全対策工事（成田星宮小ほか）	熊谷市上之地内ほか	一般	10,069,400	10,069,400	9,006,800	9,006,800	㈱山英	
12月20日	通学路安全対策工事（新堀小ほか）	熊谷市新堀地内ほか	一般	10,393,900	10,393,900	9,298,300	9,298,300	㈲後藤衛生コンサルタント	
12月20日	排水路整備工事（津田）	熊谷市津田地内	一般	18,541,600	18,541,600	16,792,600	16,804,700	㈲吉野土建興業	
12月21日	通学路安全対策工事（吉岡小ほか）	熊谷市万吉地内ほか	指名	9,687,700	9,687,700	8,663,600	8,663,600	松坂屋建材㈱	
12月21日	排水路整備工事（上之）	熊谷市上之地内	指名	7,349,100	7,349,100	6,582,400	7,249,000	㈱伊藤建設	
12月21日	道路照明灯改修工事（籠原駅南口）	熊谷市籠原南一丁目地内	指名	7,661,500	7,661,500	6,769,400	6,769,400	㈱東電工業社	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月22日	通学路安全対策工事（太田小ほか）	熊谷市八木田地内ほか	指名	9,491,900	9,491,900	8,488,700	8,488,700	㈱山英	
12月26日	熊谷市立健康スポーツセンター給排気ファン更新工事	熊谷市津田１７８８番地１	指名	2,420,000	2,420,000	2,226,400	2,310,000	㈱サンワックス	
12月28日	排水路修繕工事（末広四丁目）	熊谷市末広四丁目地内	指名	3,932,500	3,932,500	3,518,900	3,740,000	㈱吉野建設興業	
合計				496,218,800	496,218,800	445,324,000	453,224,200		

令和5年12月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
12月11日	上石第一街路水路実施設計業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	2,851,200	2,851,200		2,695,000	㈱富士測量	
12月21日	上之現況測量業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	981,200	981,200		913,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
合計				3,832,400	3,832,400		3,608,000		