令和4年4月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
4月12日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)外部改修建築工事	熊谷市新堀1143番地	一般	37,906,000	37,906,000	34,262,800	34,441,000	㈱木村カラー	
4月13日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)改修設備工事	熊谷市新堀1143番地	一般	15,202,000	15,202,000	13,708,200	14,630,000	㈲並木住宅設備	
4月14日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)改修電気工事	熊谷市新堀1143番地	一般	20,999,000	20,999,000	18,925,500	18,990,400	㈱長井電機	
4月14日	熊谷市立成田小学校教室棟改修電気工事	熊谷市上之2810番地	一般	19,426,000	19,426,000	17,499,900	18,193,296	㈱奈良電器	
4月15日	舗装新設工事(上根ほか)	熊谷市上根地内ほか	指名	3,171,300	3,171,300	2,818,200	2,818,200	㈱吉野建設興業	
4月15日	熊谷市立成田小学校教室棟内部改修建築工事	熊谷市上之2810番地	一般	108,229,000	108,229,000	98,810,800	103,180,000	田部井建設㈱	
4月15日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)内部改修建築工事	熊谷市新堀1143番地	一般	96,789,000	96,789,000	88,309,100	93,060,000	㈱時田工務店	
4月18日	熊谷市立成田小学校教室棟外部改修建築工事	熊谷市上之2810番地	一般	57,013,000	57,013,000	51,707,700	53,130,000	大和建設㈱	
4月20日	舗装新設工事(上江袋ほか)	熊谷市上江袋地内ほか	指名	3,804,900	3,804,900	3,381,400	3,381,400	㈲森土建	
4月21日	舗装新設工事(柿沼ほか)	熊谷市柿沼地内ほか	指名	3,953,400	3,953,400	3,513,400	3,513,400	㈲ノグチ	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
4月22日	舗装打替工事(別府四丁目ほか)	熊谷市別府四丁目地内ほか	一般	15,448,400	15,448,400	13,808,300	13,808,300	㈱加藤組	
4月25日	排水路整備工事（上之）	熊谷市上之地内	指名	8,577,800	8,577,800	7,693,400	7,693,400	㈱吉野建設興業	
4月25日	舗装新設工事（下奈良ほか）	熊谷市下奈良地内ほか	指名	7,768,200	7,768,200	6,924,500	6,924,500	㈲大槻ポンプ	
4月25日	排水路整備工事（三本）	熊谷市三本地内	指名	6,567,000	6,567,000	5,876,200	5,876,200	㈱吉野建設興業	
合計				404,855,000	404,855,000	367,239,400	379,640,096		

令和4年4月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
4月12日	熊谷市立大幡小学校普通教室棟大規模改修工事調査設計業務委託	熊谷市代681番地	指名	6,926,700	6,926,700		5,170,000	㈱松下設計	
4月12日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟外壁・屋上防水・設備改修工事調査設計業務委託	熊谷市上奈良1038番地	指名	5,999,400	5,999,400		4,664,000	㈱設計室ユニアート	
4月26日	道路整備事業測量業務委託(代・久保島)	熊谷市代・久保島地内	指名	799,700	799,700		748,000	中部設計㈲	
合計				13,725,800	13,725,800		10,582,000		