令和4年6月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月30日 | 熊谷市立武道館改修設備工事 | 熊谷市江波363番地 | 一般 | 17,061,000 | 17,061,000 | 15,676,100 | 16,087,500 | ㈲星間綜合設備 | |
| 5月30日 | 熊谷市立武道館外部改修建築工事 | 熊谷市江波363番地 | 一般 | 77,517,000 | 77,517,000 | 71,315,200 | 72,545,000 | 松坂屋建材㈱ | |
| 5月31日 | 令和4年度熊谷市役所本庁舎照明器具改修工事 | 熊谷市宮町二丁目47番地1 | 一般 | 29,392,000 | 29,392,000 | 27,040,200 | 27,742,000 | イーテクノス㈱ | |
| 6月1日 | 熊谷市立文化センター舞台照明設備改修工事(Ⅰ期) | 熊谷市桜木町二丁目33番地2 | 一般 | 95,117,000 | 95,117,000 | 87,507,200 | 89,613,700 | ㈱ヒグチ電機 | |
| 6月6日 | 熊谷文化創造館自動火災報知設備改修工事 | 熊谷市拾六間111番地1 | 一般 | 31,361,000 | 31,361,000 | 28,851,900 | 29,315,000 | 熊谷電機㈱ | |
| 6月8日 | 雨水対策工事(上中条) | 熊谷市上中条地内 | 指名 | 5,874,000 | 5,874,000 | 5,256,900 | 5,256,900 | ㈱吉野建設興業 | |
| 6月8日 | 熊谷市立文化センター自動火災報知設備改修工事 | 熊谷市桜木町二丁目33番地2 | 一般 | 29,997,000 | 29,997,000 | 27,596,800 | 29,150,000 | ㈱サイボウ | |
| 6月10日 | 雨水対策工事(津田新田) | 熊谷市津田新田地内 | 指名 | 2,400,200 | 2,400,200 | 2,147,200 | 2,147,200 | 東和工業㈱ | |
| 6月13日 | 板井地区農業集落排水施設水中攪拌機No.3、4交換工事 | 熊谷市板井地内 | 指名 | 2,983,200 | 2,983,200 | 2,458,500 | 2,506,900 | 川本技研工業㈱ | |
| 6月14日 | 熊谷市立吉岡小学校教室棟(北)改修電気工事 | 熊谷市万吉2103番地 | 指名 | 5,094,100 | 5,094,100 | 4,621,100 | 4,630,450 | ㈱サンワックス | |

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 熊谷市立吉岡小学校教室棟（北）改修設備工事 | 熊谷市万吉２１０３番地 | 一般 | 17,270,000 | 17,270,000 | 15,888,400 | 16,500,000 | ㈱中屋 | |
| 6月15日 | 令和４年度熊谷市役所妻沼行政センター共用部ほか照明器具改修工事 | 熊谷市弥藤吾2450番地 | 指名 | 9,593,100 | 9,593,100 | 8,825,300 | 9,592,000 | イーテクノス㈱ | |
| 6月15日 | 熊谷市立武道館改修電気工事 | 熊谷市江波３６３番地 | 一般 | 26,015,000 | 26,015,000 | 23,933,800 | 24,206,600 | 山陽電工㈱ | |
| 6月15日 | 熊谷市立大原中学校駐輪場増設等工事 | 熊谷市大原三丁目４番１号 | 一般 | 11,803,000 | 11,803,000 | 10,854,800 | 11,187,000 | ㈱奈良電器 | |
| 6月15日 | 熊谷市立奈良中学校トイレ改修設備工事 | 熊谷市上奈良１０３８番地 | 一般 | 43,989,000 | 43,989,000 | 40,469,000 | 42,900,000 | ㈱オキナヤ | |
| 6月16日 | 区画線設置工事（その１） | 熊谷市戸出地内ほか | 指名 | 7,463,500 | 7,463,500 | 6,600,000 | 6,600,000 | ㈱山英 | |
| 6月16日 | 令和４年度熊谷市役所江南行政センター１階照明器具改修工事 | 熊谷市江南中央一丁目１番地１ | 一般 | 11,935,000 | 11,935,000 | 10,980,200 | 11,440,000 | 熊谷電機㈱ | |
| 6月17日 | 舗装打替工事（久下・佐谷田） | 熊谷市久下・佐谷田地内 | 指名 | 8,571,200 | 8,571,200 | 7,637,300 | 7,637,300 | ㈲マインド | |
| 6月21日 | 荒川南部環境センター前処理設備点検整備 | 熊谷市津田１７７８番地　熊谷市立荒川南部環境センター | 指名 | 4,829,000 | 4,829,000 | 4,441,800 | 4,441,800 | ㈱クリタス | |
| 6月22日 | 熊谷市立佐谷田小学校トイレ改修建築工事 | 熊谷市佐谷田１０３０番地 | 一般 | 72,061,000 | 72,061,000 | 66,295,900 | 69,300,000 | 田部井建設㈱ | |

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 令和4年度熊谷市めぬまアグリパーク照明器具改修工事 | 熊谷市弥藤吾720番地 | 指名 | 5,267,900 | 5,267,900 | 4,831,200 | 4,845,500 | ㈱カイゴテック | |
| 6月24日 | 熊谷市営中妻住宅3号棟ガス管改修工事 | 熊谷市下奈良773番地12 | 指名 | 8,833,000 | 8,833,000 | 8,086,100 | 8,800,000 | 東和工業㈱ | |
| 6月27日 | 熊谷市立江南総合文化会館駐車場外灯改修工事 | 熊谷市千代325番地1 | 指名 | 9,291,700 | 9,291,700 | 8,514,000 | 8,548,100 | ㈱東電工業社 | |
| 6月27日 | 熊谷市立大幡・富士見中学校水槽等改修工事 | 熊谷市原島834番地1ほか | 一般 | 26,103,000 | 26,103,000 | 24,014,100 | 25,509,000 | ソーセツエンジニアリング㈱ | |
| 合計 | | | | 559,821,900 | 559,821,900 | 513,843,000 | 530,501,950 | | |

令和4年6月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 熊谷市立富士見中学校トイレ改修工事設計業務委託 | 熊谷市中央三丁目103番地 | 指名 | 7,717,600 | 7,717,600 | | 5,555,000 | ㈱光冠建築設計事務所 | |
| 6月2日 | 熊谷市立中条中学校トイレ改修工事設計業務委託 | 熊谷市今井539番地1 | 指名 | 6,062,100 | 6,062,100 | | 4,543,000 | ㈲森田建築設計事務所 | |
| 6月2日 | ソシオ流通センター駅周辺整備事業物件調査業務委託 | 熊谷市佐谷田地内 | 指名 | 273,900 | 273,900 | | 242,000 | ㈱北武蔵調査測量設計事務所 | |
| 6月3日 | 横断歩道橋点検業務委託(R4) | 熊谷市内 | 指名 | 8,679,000 | 8,679,000 | | 8,250,000 | ㈱日本設計コンサルタント熊谷営業所 | |
| 6月3日 | 上之建物調査等業務委託 | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名 | 29,803,400 | 29,803,400 | 20,862,380 | 27,995,000 | ㈱北武蔵調査測量設計事務所 | |
| 6月8日 | 道路整備事業測量業務委託(原島) | 熊谷市原島地内 | 指名 | 6,873,900 | 6,873,900 | | 6,523,000 | ㈲渡測 | |
| 6月13日 | 池上地区「道の駅」関連道路整備事業用地測量・物件調査業務委託 | 熊谷市上之地内 | 指名 | 15,721,200 | 15,721,200 | 11,004,840 | 14,850,000 | ㈱富士測量 | |
| 6月13日 | (仮称)熊谷市立第2南児童クラブ建設工事設計業務委託 | 熊谷市榎町343番地 | 指名 | 4,142,600 | 4,142,600 | | 3,234,000 | ㈲林建築事務所 | |
| 6月14日 | 熊谷市消防団上石分団車庫・別府分団車庫耐震診断調査業務委託 | 熊谷市石原932番地の一部ほか | 指名 | 3,891,800 | 3,891,800 | | 2,904,000 | ㈱千葉構造設計コンサルタント | |
| 6月15日 | 熊谷市消防本部大規模改修工事設計業務委託 | 熊谷市原島675番地1 | 指名 | 8,859,400 | 8,859,400 | | 6,930,000 | ㈱光冠建築設計事務所 | |

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日 | 籠原駅南口線道路改良事業物件再調査等業務委託 | 熊谷市拾六間地内 | 指名 | 476,300 | 476,300 | | 429,000 | ㈱北武蔵調査測量設計事務所 | |
| 6月22日 | (仮称)熊谷市立新第2別府児童クラブ建設工事設計業務委託 | 熊谷市西別府29番地1の一部 | 指名 | 8,284,100 | 8,284,100 | | 6,028,000 | ㈲林建築事務所 | |
| 6月28日 | 熊谷市立別府中学校管理棟大規模改修工事設計業務委託 | 熊谷市西別府1817番地 | 指名 | 8,444,700 | 8,444,700 | | 7,040,000 | ㈲新井建築設計事務所 | |
| 6月29日 | 熊谷市立玉井小学校教室棟(中校舎棟)大規模改修工事設計業務委託 | 熊谷市高柳116番地1 | 指名 | 8,054,200 | 8,054,200 | | 7,260,000 | ㈱光冠建築設計事務所 | |
| 6月30日 | 熊谷市立籠原小学校管理教室棟(B棟)大規模改修工事設計業務委託 | 熊谷市新堀1143番地 | 指名 | 7,896,900 | 7,896,900 | | 7,106,000 | ㈲森田建築設計事務所 | |
| 合計 | | | | 125,181,100 | 125,181,100 | | 108,889,000 | | |