令和4年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月4日	妻沼南河原環境浄化センター受入貯留設備組立修繕工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	9,020,000	9,020,000	8,298,400	8,298,400	㈱カイエイメンテナンス	
7月5日	市道江南103号線舗装打替工事	熊谷市樋春・成沢地内	一般	14,166,900	14,166,900	12,647,800	12,647,800	㈲後藤衛生コンサルタント	
7月5日	耐震性貯水槽新設工事	熊谷市飯塚地内	一般	14,595,900	14,595,900	13,083,400	13,119,700	㈲吉野土建興業	
7月6日	舗装補修工事(拾六間ほか)	熊谷市拾六間地内ほか	指名	5,005,000	5,005,000	4,447,300	4,447,300	㈱山英	
7月6日	市道10180号線道路改良工事	熊谷市中奈良地内	一般	20,930,800	20,930,800	18,836,400	18,839,700	㈲森土建	
7月8日	八木田地区農業集落排水施設汚泥供給ポンプNo.1更新工事	熊谷市八木田地内	指名	3,592,600	3,592,600	3,054,700	3,173,500	㈱オキナヤ	
7月11日	板井地区農業集落排水施設1mm自動微細目スクリーンNo.1更新工事	熊谷市板井地内	指名	3,703,700	3,703,700	3,143,800	3,179,000	㈱オキナヤ	
7月11日	熊谷市立吉岡小学校教室棟(北)改修建築工事	熊谷市万吉2103番地	一般	64,438,000	64,438,000	59,282,300	64,350,000	㈱源建設	
7月11日	(仮称)道の駅「くまがや」外周道路整備工事	熊谷市池上地内	一般	155,922,800	155,922,800	141,688,800	141,691,000	清水建設工業㈱	
7月12日	舗装新設工事(久下)	熊谷市久下地内	指名	2,165,900	2,165,900	1,920,600	1,920,600	㈱橋亀建設	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月14日	市道80206号線道路整備工事	熊谷市佐谷田地内	指名	8,379,800	8,379,800	7,504,200	8,250,000	㈱伊藤建設	
7月19日	熊谷運動公園野球場防球フェンス設置工事	熊谷市小島地内	一般	34,866,700	34,866,700	31,450,100	31,474,300	㈱新井組	
7月20日	都市公園環境整備工事	熊谷市石原地内ほか	指名	2,706,000	2,706,000	2,407,900	2,442,000	㈲栗原植物園	
7月21日	舗装打替工事（日向）	熊谷市日向地内	指名	8,925,400	8,925,400	7,958,500	7,958,500	㈲高橋工業	
7月21日	熊谷市立吉見小学校・小島小中学校受変電設備改修工事	熊谷市箕輪7番地ほか	指名	5,523,100	5,523,100	5,050,100	5,058,900	㈱奈良電器	
7月21日	舗装打替工事（新堀ほか）	熊谷市新堀地内ほか	一般	12,136,300	12,136,300	10,821,800	10,821,800	㈱工建	
7月21日	熊谷市めぬま物産センター解体等工事	熊谷市弥藤吾１５６７番地１	一般	26,796,000	26,796,000	24,566,300	24,640,000	㈱根岸建設	
7月22日	市道30148号線道路整備工事	熊谷市上川上地内	指名	7,647,200	7,647,200	6,845,300	6,845,300	㈱吉野建設興業	
7月22日	市道10982号線道路整備工事	熊谷市高柳地内	一般	15,501,200	15,501,200	13,916,100	13,916,100	㈲高橋工業	
7月25日	市道大里548・1422号線道路整備工事	熊谷市中曽根地内	指名	7,517,400	7,517,400	6,718,800	7,326,000	㈲昭成水道	
合計				423,540,700	423,540,700	383,642,600	390,399,900		

令和4年7月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
7月4日	熊谷市立大里コミュニティセンター西棟改修工事設計業務委託	熊谷市中曽根640番地1	指名	3,438,600	3,438,600		3,168,000	㈱千葉構造設計コンサルタント	
7月11日	排水路整備測量業務委託(その2)	熊谷市川原明戸地内ほか	指名	5,650,700	5,650,700		5,379,000	大雄技術㈱	
7月12日	排水路整備測量業務委託(その3)	熊谷市津田地内ほか	指名	6,139,100	6,139,100		5,709,000	㈲ジオプランニング	
7月14日	道路整備事業測量業務委託(上之・田島)	熊谷市上之・田島地内	指名	2,789,600	2,789,600		2,596,000	㈲ジオプランニング	
7月15日	市道40435・40436号線道路改良事業測量業務委託(久保島)	熊谷市久保島地内	指名	6,358,000	6,358,000		6,006,000	中部測量㈲	
7月15日	道路整備事業測量業務委託(永井太田・押切)	熊谷市永井太田・押切地内	指名	3,602,500	3,602,500		3,410,000	㈲ウエノ測量	
7月19日	橋梁点検業務委託(R4)	熊谷市内	指名	35,896,300	35,896,300	25,127,410	34,100,000	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
7月20日	道路改良事業測量業務委託(玉井)	熊谷市玉井地内	指名	4,034,800	4,034,800		3,795,000	㈱富士測量	
7月25日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託(その2)	熊谷市小八林地内	指名	13,855,600	13,855,600	9,698,920	12,870,000	共和コンサルタント㈱熊谷営業所	
合計				81,765,200	81,765,200		77,033,000		