令和4年12月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月1日	雨水対策工事(柿沼)	熊谷市柿沼地内	指名	5,889,400	5,889,400	5,267,900	5,267,900	㈱工建	
12月1日	橋りょう修繕工事(その2)	熊谷市弥藤吾地内	一般	34,799,600	34,799,600	30,972,700	34,100,000	今泉建材㈱	
12月2日	市道50311号線道路整備工事	熊谷市箱田六丁目地内	指名	9,278,500	9,278,500	8,310,500	9,240,000	㈱橋亀建設	
12月2日	熊谷市立太田小学校屋内消火栓配管改修工事	熊谷市八木田5番地	指名	2,729,100	2,729,100	2,488,200	2,508,000	㈱中島水道	
12月5日	舗装打替工事(善ケ島)	熊谷市善ケ島地内	指名	3,146,000	3,146,000	2,796,200	2,796,200	㈱大豊土木	
12月9日	市道10288号線ほか道路整備工事	熊谷市代地内ほか	一般	12,493,800	12,493,800	11,200,200	12,100,000	㈲ノグチ	
12月13日	防火井戸新設工事	熊谷市柿沼地内	指名	2,981,000	2,981,000	2,702,700	2,750,000	夏目設備㈱	
12月13日	市道10400号線道路整備工事	熊谷市原島地内	一般	10,127,700	10,127,700	9,072,800	9,570,000	㈲森土建	
12月14日	荒川南部環境センター循環液移送ポンプA号機修繕工事	熊谷市津田1778番地 熊谷市立荒川南部環境センター	指名	1,375,000	1,375,000	1,265,000	1,265,000	㈱クリタス	
12月14日	橋りょう修繕工事(その7)	熊谷市八木田地内ほか	一般	12,653,300	12,653,300	11,176,000	12,100,000	㈲ノグチ	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月15日	妻沼南河原環境浄化センター汚泥乾燥焼却設備バーナ修繕工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	3,685,000	3,685,000	3,386,900	3,386,900	㈱カンエイメンテナンス	
12月15日	熊谷市立健康スポーツセンターろ過器フィルター更新工事	熊谷市津田1788番地1	指名	2,992,000	2,992,000	2,751,100	2,752,640	㈱オキナヤ	
12月15日	排水路整備工事（東別府・上江袋）	熊谷市東別府・上江袋地内	一般	12,227,600	12,227,600	10,990,100	12,100,000	㈲吉野土建興業	
12月16日	舗装補修工事（板井ほか）	熊谷市板井地内ほか	指名	4,734,400	4,734,400	4,200,900	4,730,000	㈱加藤組	
12月19日	都市公園緑化推進工事	熊谷市見晴町地内ほか	指名	4,560,600	4,560,600	4,112,900	4,180,000	㈱藍造園	
12月19日	通学路安全対策工事（大麻生小ほか）	熊谷市大麻生地内ほか	一般	18,032,300	18,032,300	16,192,000	16,192,000	㈱ケイロード	
12月19日	市道妻沼4134号線道路整備工事	熊谷市善ケ島地内	一般	29,520,700	29,520,700	26,577,100	26,577,100	㈱大豊土木	
12月20日	防護柵設置工事（その3）	熊谷市上之地内ほか	指名	2,652,100	2,652,100	2,335,300	2,335,300	㈲昭成水道	
12月20日	上石第一街路舗装工事（区6－3号線ほか）	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	5,197,500	5,197,500	4,650,800	5,170,000	㈱加藤組	
12月20日	新奈良川河道浚渫工事	熊谷市奈良新田地内ほか	一般	20,149,800	20,149,800	18,537,200	19,140,000	㈲森土建	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月20日	ゾーン30プラス整備工事(籠原南)	熊谷市籠原南一丁目地内ほか	一般	15,771,800	15,771,800	14,151,500	14,151,500	㈱工建	
12月20日	市道70270号線道路整備工事	熊谷市広瀬地内	一般	34,092,300	34,092,300	30,754,900	33,550,000	今泉建材㈱	
12月21日	防護柵設置工事（その4）	熊谷市戸出地内ほか	指名	4,615,600	4,615,600	4,073,300	4,073,300	㈱伊藤建設	
12月21日	上之汚水管渠埋設工事（区6－36号線ほか）	上之土地区画整理事業区域内	指名	7,378,800	7,378,800	6,591,200	6,591,200	東和工業㈱	
12月21日	通学路安全対策工事（妻沼南小ほか）	熊谷市弥藤吾地内ほか	指名	5,071,000	5,071,000	4,532,000	4,532,000	㈱工建	
12月22日	新星川河道浚渫工事	熊谷市上之地内ほか	一般	17,356,900	17,356,900	15,967,600	16,940,000	㈲森土建	
12月22日	通学路安全対策工事（市田小ほか）	熊谷市小泉地内ほか	一般	10,963,700	10,963,700	9,819,700	9,819,700	㈱山英	
12月22日	通学路安全対策工事（大幡小ほか）	熊谷市代地内ほか	一般	12,095,600	12,095,600	10,848,200	10,848,200	㈲村田建設	
12月22日	市道10663号線道路改良工事	熊谷市東別府地内	一般	19,107,000	19,107,000	17,157,800	17,160,000	㈲ノグチ	
12月23日	通学路安全対策工事（佐谷田小ほか）	熊谷市佐谷田地内ほか	指名	9,814,200	9,814,200	8,785,700	8,785,700	㈱工建	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月23日	熊谷市立久下・籠原小学校水槽等改修工事	熊谷市久下808番地ほか	一般	27,885,000	27,885,000	25,654,200	26,972,000	㈱中屋	
12月23日	市道大里51号線道路整備工事	熊谷市手島地内	一般	10,571,000	10,571,000	9,473,200	9,523,800	東和工業㈱	
12月26日	通学路安全対策工事（奈良小ほか）	熊谷市中奈良地内ほか	指名	6,000,500	6,000,500	5,362,500	5,362,500	㈱山英	
12月26日	熊谷文化創造館練習室空調設備改修工事	熊谷市拾六間111番地1	指名	8,267,600	8,267,600	7,587,800	7,590,000	㈱奈良電器	
12月26日	排水路整備工事（佐谷田）	熊谷市佐谷田地内	一般	10,714,000	10,714,000	9,705,300	9,746,000	㈱久保造園土木	
12月26日	新奈良川管理道舗装工事	熊谷市奈良新田・上江袋地内	一般	10,939,500	10,939,500	9,786,700	9,786,700	㈲高橋工業	
12月27日	区画線設置工事（その4）	熊谷市下増田地内ほか	指名	5,405,400	5,405,400	4,771,800	4,771,800	㈱山英	
12月28日	排水路整備工事（下川上）	熊谷市下川上地内	指名	8,312,700	8,312,700	7,452,500	8,250,000	㈲森土建	
12月28日	熊谷市立江南北小学校職員玄関建具改修工事	熊谷市三本359番地	指名	4,855,400	4,855,400	4,436,300	4,455,000	㈱金子工務店	
合計				428,443,400	428,443,400	385,898,700	401,170,440		

令和4年12月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
11月28日	旧妻沼清掃センター解体工事に係る調査・計画等作成業務	熊谷市弥藤吾字寺窪547番地1地内	指名	15,279,000	15,279,000	10,695,300	9,900,000	中日本建設コンサルタント㈱北関東事務所	
12月16日	池上地区「道の駅」関連道路整備事業土地評価業務委託	熊谷市上之地内ほか	指名	1,031,800	1,031,800		808,500	興和不動産鑑定㈱	
12月19日	道路整備事業測量業務委託(柿沼)	熊谷市柿沼地内	指名	4,991,800	4,991,800		4,730,000	㈱富士測量	
12月20日	道路改良事業測量・物件調査業務委託(原島・久保島)	熊谷市原島・久保島地内	指名	3,657,500	3,657,500		3,410,000	中部測量㈲	
合計				24,960,100	24,960,100		18,848,500		