令和5年3月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
1月26日	熊谷市立江南体育館耐震補強建築工事	熊谷市江南中央二丁目3番地1	一般	251,570,000	251,570,000	231,444,400	238,700,000	田部井建設㈱	
2月28日	熊谷市立江南体育館耐震補強電気工事	熊谷市江南中央二丁目3番地1	一般	26,499,000	26,499,000	24,258,300	25,190,000	熊谷電機㈱	
3月1日	熊谷市立江南体育館耐震補強設備工事	熊谷市江南中央二丁目3番地1	指名	9,592,000	9,592,000	8,747,200	8,795,600	㈱中島水道	
3月6日	市道137号線舗装打替工事	熊谷市佐谷田地内ほか	一般	49,332,800	49,332,800	44,440,000	44,640,200	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月6日	市道妻沼104号線舗装打替工事	熊谷市弥藤吾地内ほか	一般	24,152,700	24,152,700	21,632,600	21,632,600	㈲吉野土建興業	ゼロ債務
3月7日	市道118号線舗装打替工事	熊谷市久保島地内	一般	19,431,500	19,431,500	17,437,200	17,437,200	㈱大豊土木	ゼロ債務
3月7日	市道江南115号線舗装打替工事	熊谷市野原地内	一般	29,155,500	29,155,500	26,160,200	26,185,500	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月8日	市道105号線舗装打替工事	熊谷市上川上地内	一般	15,944,500	15,944,500	14,232,900	14,232,900	㈲村田建設	ゼロ債務
3月9日	市道大里10・11号線舗装打替工事	熊谷市船木台三丁目地内	一般	10,698,600	10,698,600	9,527,100	9,527,100	㈲山崎製作所	ゼロ債務
3月16日	公園灯LED化整備工事(その2)	熊谷市玉井南三丁目地内ほか	一般	12,535,600	12,535,600	11,223,300	11,223,300	㈱東電工業社	ゼロ債務

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
3月16日	公園灯LED化整備工事（その1）	熊谷市拾六間地内ほか	一般	14,271,400	14,271,400	12,786,400	12,786,400	㈱リード街路灯	ゼロ債務
3月17日	市道41058号線道路整備工事	熊谷市高柳地内	指名	6,628,600	6,628,600	5,930,100	5,930,100	㈱吉野建設興業	ゼロ債務
3月20日	熊谷市立吉岡小学校教室棟（西）改修電気工事	熊谷市万吉2103番地	一般	39,435,000	39,435,000	36,246,100	37,119,500	㈱長井電機	
3月20日	熊谷市立大原中学校特別教室棟改修電気工事	熊谷市大原三丁目4番1号	一般	31,988,000	31,988,000	29,418,400	30,082,800	熊谷電機㈱	
3月20日	熊谷市立大原中学校特別教室棟内部改修建築工事	熊谷市大原三丁目4番1号	一般	248,050,000	248,050,000	228,206,000	242,000,000	大和建設㈱	
3月22日	熊谷市立吉岡小学校教室棟（西）改修設備工事	熊谷市万吉2103番地	一般	28,314,000	28,314,000	26,048,000	26,565,000	㈲並木住宅設備	
3月22日	熊谷市立吉岡小学校教室棟（西）外部改修建築工事	熊谷市万吉2103番地	一般	112,750,000	112,750,000	103,730,000	111,870,000	㈱時田工務店	
3月22日	熊谷市立大原中学校特別教室棟外部改修建築工事	熊谷市大原三丁目4番1号	一般	101,024,000	101,024,000	92,941,200	99,880,000	松坂屋建材㈱	
合計				1,031,373,200	1,031,373,200	944,409,400	983,798,200		