令和3年8月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月3日	熊谷市めぬま農業研修センター健康増進室空調設備改修工事	熊谷市弥藤吾2440番地	指名	3,206,500	3,206,500	2,872,100	2,885,300	エアテック㈱	
8月4日	市道11008号線道路整備工事	熊谷市代・原島地内	一般	34,059,300	34,059,300	30,105,900	30,153,200	㈱大豊土木	
8月11日	市道大里608号線舗装新設工事	熊谷市津田新田地内	指名	2,255,000	2,255,000	1,947,000	1,952,500	東和工業㈱	
8月20日	熊谷文化創造館直流電源装置・非常放送設備改修工事	熊谷市拾六間111番地1	一般	23,650,000	23,650,000	21,497,300	23,298,000	㈱奈良電器	
8月23日	舗装打替工事(柴ほか)	熊谷市柴地内ほか	指名	8,481,000	8,481,000	7,371,100	7,371,100	今泉建材㈱	
8月23日	市道41127号線道路整備工事	熊谷市拾六間地内	指名	4,595,800	4,595,800	4,005,100	4,005,100	㈲森土建	
8月23日	令和3年度熊谷市役所本庁舎照明器具改修工事	熊谷市宮町二丁目47番地1	一般	23,199,000	23,199,000	21,058,400	21,749,200	㈱カイゴテック	
8月23日	市道20290号線道路整備工事	熊谷市下奈良地内	一般	19,783,500	19,783,500	17,410,800	17,430,600	㈲加賀崎建材興業	
8月24日	熊谷運動公園陸上競技場整備工事	熊谷市小島地内	指名	2,602,600	2,602,600	2,259,400	2,267,100	㈲森土建	
8月24日	熊谷市立荒川・江南中学校受変電設備改修工事	熊谷市月見町二丁目174番地ほか	一般	14,817,000	14,817,000	13,405,700	13,695,000	㈱カイゴテック	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月25日	熊谷市営大幡住宅2・11号棟屋上防水改修工事	熊谷市柿沼780番地51、69	一般	21,153,000	21,153,000	19,078,400	19,250,000	㈱金子工務店	
8月25日	熊谷消防署ほか2署シャワー室改修工事	熊谷市原島675番地1ほか	一般	30,811,000	30,811,000	27,632,000	28,798,000	㈱木村カラー	
8月26日	市道妻沼4228号線ほか道路整備工事	熊谷市善ケ島・大野地内	指名	9,409,400	9,409,400	8,229,100	8,229,100	㈲金谷土建	
8月26日	都市公園遊具整備工事その1	熊谷市西別府地内	一般	24,658,700	24,658,700	21,793,200	21,835,000	㈱久保造園土木	
8月26日	市道90293号線道路整備工事	熊谷市万吉地内	一般	17,136,900	17,136,900	15,050,200	15,060,100	東和工業㈱	
8月27日	上之街路築造工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	9,970,400	9,970,400	8,679,000	8,976,000	㈲瑞穂	
8月30日	東武熊谷線跡地道路整備工事（その2）	熊谷市柿沼地内ほか	一般	50,282,100	50,282,100	44,628,100	44,633,600	清水建設工業㈱	
8月30日	都市公園遊具整備工事その2	熊谷市大原・玉井地内	一般	14,718,000	14,718,000	12,937,100	14,113,000	㈱森緑園	
合計				314,789,200	314,789,200	279,959,900	285,701,900		

令和3年8月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
8月2日	道路整備事業測量業務委託(久保島・上之)	熊谷市久保島地内ほか	指名	4,925,800	4,925,800		4,620,000	中部測量㈲	
8月10日	法面ブロック損傷調査・修繕設計業務委託	熊谷市小八林地内	指名	4,802,600	4,802,600		4,400,000	㈱技術開発コンサルタント熊谷支店	
8月20日	熊谷市立吉岡小学校特別教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市万吉2103番地	指名	7,563,600	7,563,600		7,480,000	㈱フケタ設計さいたま事務所	
8月20日	道路改良事業測量業務委託(西城)	熊谷市西城地内	指名	2,651,000	2,651,000		2,519,000	㈲ジオプランニング	
合計				19,943,000	19,943,000		19,019,000		