令和3年9月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月2日	(仮称)熊谷市立第2佐谷田児童クラブ建設工事	熊谷市佐谷田1030番9	一般	59,774,000	59,774,000	54,074,900	56,870,000	㈱源建設	
9月6日	防護柵設置工事(その1)	熊谷市上之地内ほか	指名	2,481,600	2,481,600	2,126,300	2,126,300	㈲星間綜合設備	
9月6日	熊谷市めぬまアグリパーク空調設備改修工事	熊谷市弥藤吾720番地	指名	7,379,900	7,379,900	6,645,100	6,677,000	㈲星間綜合設備	
9月6日	舗装打替工事(玉井ほか)	熊谷市玉井地内ほか	一般	11,258,500	11,258,500	9,812,000	9,812,000	㈲村田建設	
9月7日	熊谷市妻沼勤労福祉会館屋上防水等改修工事	熊谷市妻沼1706番地1	指名	4,354,900	4,354,900	3,906,100	3,912,887	㈱木村カラー	
9月8日	令和3年度熊谷市めぬまアグリパーク照明器具改修工事	熊谷市弥藤吾720番地	指名	9,632,700	9,632,700	8,698,800	8,704,300	㈱ヒグチ電機	
9月8日	舗装打替工事(上之)	熊谷市上之地内	指名	9,350,000	9,350,000	8,130,100	8,130,100	東和工業㈱	
9月9日	妻沼南河原環境浄化センター遠心分離機(汚泥濃縮分離機・汚泥脱水機)組立設置工事	行田市大字中江袋261番地1　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	6,039,000	6,039,000	5,547,300	5,549,500	㈱カンエイメンテナンス	
9月13日	防護柵設置工事(その2)	熊谷市戸出地内	指名	3,423,200	3,423,200	2,982,100	2,982,100	㈲星間綜合設備	
9月15日	荒川南部環境センター次亜塩素酸ナトリウム貯槽更新工事	熊谷市津田1778番地　熊谷市立荒川南部環境センター	指名	2,777,500	2,777,500	2,549,800	2,555,300	㈱オキナヤ	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月15日	熊谷市立三尻中学校自動火災報知設備改修工事	熊谷市三ケ尻2743番地	指名	4,932,400	4,932,400	4,431,900	4,439,600	熊谷電機㈱	
9月15日	御稜威ケ原地下道照明灯LED化工事	熊谷市御稜威ケ原地内	指名	4,635,400	4,635,400	3,986,400	3,986,400	オギ興業㈱	
9月15日	小江川地区農業集落排水施設中継ポンプ9号基制御盤交換工事	熊谷市小江川地内	指名	2,066,900	2,066,900	1,777,600	1,782,000	川本技研工業㈱	
9月17日	上之第1調整池暫定掘削工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	6,639,600	6,639,600	5,779,400	5,779,400	㈲ノグチ	
9月17日	市道90007号線道路改良工事（その1）	熊谷市万吉地内ほか	一般	39,443,800	39,443,800	34,867,800	34,867,800	㈲新井建設工業	
9月24日	上石第一側溝汚水施設工事	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	3,702,600	3,702,600	3,224,100	3,331,900	㈱伊藤建設	
9月29日	上之街路築造工事（第2工区）	上之土地区画整理事業区域内	指名	8,159,800	8,159,800	7,108,200	7,108,200	㈱吉野建設興業	
合計				186,051,800	186,051,800	165,647,900	168,614,787		

令和3年9月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
9月2日	道路整備事業測量業務委託(大原二丁目・箱田六丁目)	熊谷市大原二丁目地内ほか	指名	1,878,800	1,878,800		1,760,000	大雄技術㈱	
9月16日	道路整備事業測量業務委託(中奈良)	熊谷市中奈良地内	指名	3,863,200	3,863,200		3,630,000	中部測量㈲	
合計				5,742,000	5,742,000		5,390,000		