令和3年10月建設工事入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
10月6日	熊谷市立健康スポーツセンターろ過器用架台補強修繕工事	熊谷市津田１７８８番地１	指名	3,200,000	3,200,000	2,889,700	3,190,000	㈱サンワックス	
10月7日	令和3年度熊谷市防犯カメラ設置工事	熊谷市筑波二丁目４０番地先ほか	指名	4,502,300	4,502,300	4,005,100	4,051,300	㈱堀口電工	
10月7日	排水路整備工事（その６）	熊谷市下奈良地内	一般	15,304,300	15,304,300	13,641,100	13,641,100	㈲森土建	
10月11日	熊谷市役所本庁舎歩行者用通路改修工事	熊谷市宮町二丁目４７番地１	指名	7,726,400	7,726,400	6,845,300	7,480,000	㈲森土建	
10月12日	熊谷市営大幡住宅10号棟排水管改修工事	熊谷市柿沼７８０番地３７	指名	4,734,400	4,734,400	4,235,000	4,290,000	白根設備㈱	
10月12日	荒川南部環境センター汚泥脱水機点検整備	熊谷市津田１７７８番地　熊谷市立荒川南部環境センター	指名	1,958,000	1,958,000	1,800,700	1,801,250	㈲進和	
10月12日	排水路整備工事（その１）	熊谷市佐谷田地内	一般	24,175,800	24,175,800	21,488,500	21,527,000	㈱久保造園土木	
10月14日	熊谷市立石原小学校ほか3校受変電設備改修工事	熊谷市石原三丁目１番地１ほか	指名	8,163,100	8,163,100	7,332,600	7,346,900	㈱福道電気	
10月14日	御正坂上地区農業集落排水施設曝気ブロワ更新工事	熊谷市御正新田地内	指名	1,454,200	1,454,200	1,303,500	1,305,700	川本技研工業㈱	
10月14日	区画線設置工事（その２）	熊谷市佐谷田地内ほか	指名	4,998,400	4,998,400	4,298,800	4,486,900	㈱山英	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
10月14日	市道90001号線雨水対策工事	熊谷市万吉地内	一般	29,848,500	29,848,500	26,390,100	26,390,100	㈱オキナヤ	
10月15日	上之熊谷谷郷線歩道整備工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	6,080,800	6,080,800	5,296,500	5,296,500	㈱吉野建設興業	
10月15日	熊谷市立熊谷学校給食センター防火シャッター改修工事	熊谷市代1369番地1	指名	3,405,600	3,405,600	3,113,000	3,300,000	㈱オキナヤ	
10月18日	側溝蓋掛工事（その1）	熊谷市原島地内ほか	指名	4,946,700	4,946,700	4,309,800	4,309,800	㈲マインド	
10月18日	旧熊谷市立東部体育館解体工事	熊谷市佐谷田371番地3	一般	26,191,000	26,191,000	23,646,700	24,393,600	㈲加賀崎建材興業	
10月20日	舗装打替工事（玉作ほか）	熊谷市玉作地内ほか	指名	6,382,200	6,382,200	5,540,700	5,540,700	㈱橋亀建設	
10月20日	橋りょう修繕工事（その1）		一般	33,520,300	33,520,300	29,208,300	30,426,000	㈱大豊土木	
10月21日	熊谷文化創造館太陽のホール舞台幕更新工事	熊谷市拾六間111番地1	一般	21,043,000	21,043,000	19,182,900	20,350,000	森平舞台機構㈱	
10月25日	熊谷市立成田小学校屋外施設整備工事		一般	56,749,000	56,749,000	51,351,300	52,800,000	田部井建設㈱	
10月25日	上石第一第1調整池築造工事		一般	101,979,900	101,979,900	91,281,300	95,590,000	大和建設㈱	
10月26日	市役所通線立体交差照明灯LED化工事		指名	5,300,900	5,300,900	4,569,400	4,730,000	㈱奈良電器	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
10月26日	熊谷市立熊谷南小学校管理教室棟屋上防水改修工事	熊谷市榎町３４３番地	一般	17,314,000	17,314,000	15,658,500	17,050,000	松坂屋建材㈱	
10月26日	舗装打替工事（原島・新島）		指名	7,366,700	7,366,700	6,404,200	6,404,200	㈱藍造園	
10月27日	橋りょう修繕工事（その２）		一般	55,540,100	55,540,100	48,731,100	50,050,000	石井建設㈱	
10月28日	上之街路水路汚水施設工事	上之土地区画整理事業区域内	一般	27,546,200	27,546,200	24,268,200	25,861,000	㈲後藤衛生コンサルタント	
10月29日	妻沼南河原環境浄化センター凝集汚泥掻寄機用減速機設置工事	行田市大字中江袋２６１番地１　熊谷市立妻沼南河原環境浄化センター	指名	1,870,000	1,870,000	1,713,800	1,716,000	㈱カンエイメンテナンス	
合計				481,301,800	481,301,800	428,506,100	443,328,050		

令和3年10月設計・調査及び測量業務委託入札結果

（単位:円）消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
10月25日	子育て支援・保健拠点施設整備測量業務委託	熊谷市石原三丁目地内	指名	2,428,800	2,428,800		2,299,000	㈲ジオプランニング	
合計				2,428,800	2,428,800		2,299,000		