令和2年9月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月1日	熊谷市営大幡住宅他火災警報器更新工事	熊谷市柿沼780番地53ほか	指名	4,819,100	4,819,100	4,307,299	4,323,000	㈱福道電気	
9月2日	熊谷市営籠原住宅火災警報器更新工事	熊谷市新堀新田516番地4ほか	指名	4,270,200	4,270,200	3,814,310	3,842,300	熊谷電機㈱	
9月3日	下川原地下道照明灯LED化工事(久保島)	熊谷市久保島地内	指名	8,451,300	8,451,300	7,313,066	7,540,500	㈱堀口電工	
9月3日	市道妻沼1012号線道路改良工事	熊谷市妻沼地内	一般	28,475,700	28,475,700	25,131,608	25,164,700	今泉建材㈱	
9月3日	上之雨水函渠埋設工事	上之土地区画整理事業区域内	一般	43,734,900	43,734,900	38,694,060	43,560,000	㈲村田建設	
9月7日	新奈良川排水機場No. 2樋管ゲートモーター修繕工事	熊谷市西城地内	指名	2,124,100	2,124,100	1,851,168	2,013,000	荏原商事㈱関東支社	
9月8日	熊谷さくら運動公園テニスコートトイレ改修工事	熊谷市小島地内	一般	61,642,900	61,642,900	54,970,577	56,100,000	田部井建設㈱	
9月8日	熊谷さくら運動公園テニスコートCコート整備工事	熊谷市小島地内	一般	99,600,600	99,600,600	88,967,200	91,454,000	清水建設工業㈱	
9月8日	道路反射鏡設置工事(その2)	熊谷市肥塚三丁目地内ほか	指名	2,842,400	2,842,400	2,441,901	2,441,945	㈲昭成水道	
9月9日	1次2次処理汚泥揚泥ポンプ取替整備	熊谷市上之3276番地	指名	2,860,000	2,860,000	2,631,200	2,695,000	㈲進和	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月10日	市道20283号線道路改良工事	熊谷市下奈良地内	一般	29,181,900	29,181,900	25,744,288	25,802,370	㈲村田建設	
9月14日	市道大里561号線舗装新設工事	熊谷市中曽根地内	指名	1,733,600	1,733,600	1,499,694	1,727,000	㈲若林土木	
9月16日	熊谷市スポーツ・文化村宿泊棟屋根改修工事	熊谷市原島315番地	指名	5,999,400	5,999,400	5,391,232	5,498,900	㈱アケボノ	
9月17日	区画線設置工事（その2）	熊谷市板井地内ほか	指名	5,574,800	5,574,800	4,806,624	4,894,340	㈱山英	
9月17日	上石第一第1調整池掘削工事	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	23,529,000	23,529,000	20,716,231	21,065,000	㈱根岸建設	
9月24日	妻沼南河原環境浄化センター破砕ポンプ（し尿・浄化槽）点検整備補修	行田市中江袋261番地1	指名	3,410,000	3,410,000	3,137,200	3,137,200	㈱カンエイメンテナンス	
9月25日	側溝蓋掛工事（その2）	熊谷市箕輪地内	指名	2,163,700	2,163,700	1,879,187	1,938,200	㈲金谷土建	
9月25日	上石第一汚水管渠埋設工事（第1工区）	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	24,398,000	24,398,000	21,467,285	21,725,000	㈲ノグチ	
9月25日	御正坂上地区農業集落排水施設自動微細目スクリーンオーバーホール修繕工事	熊谷市御正新田地内	指名	1,714,900	1,714,900	1,503,854	1,529,000	㈱オキナヤ	
9月28日	舗装打替工事（石原）	熊谷市石原地内	指名	3,568,400	3,568,400	3,092,729	3,092,999	㈱ゴトー	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月29日	星川分岐工水位計等修繕工事	熊谷市鎌倉町地内	指名	2,799,500	2,799,500	2,441,934	2,585,000	㈱第一テクノ関東支店	
合計				362,894,400	362,894,400	321,802,647	332,129,454		

令和2年9月設計・調査及び測量業務委託入札結果　　(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
9月3日	上之街路汚水雨水実施設計業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	13,910,600	13,910,600	9,737,420	13,178,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
9月3日	熊谷市立成田小学校教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市上之2810番地	指名	5,187,600	5,187,600		4,928,000	㈱フケタ設計埼玉事務所	
9月4日	上之汚水管渠実施設計業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	8,517,300	8,517,300		7,810,000	㈱関東工社熊谷出張所	
9月4日	市道125号線交差点測量・詳細設計業務委託	熊谷市拾六間	指名	10,623,800	10,623,800	7,436,660	10,010,000	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
9月7日	(仮称)道の駅「くまがや」物件調査業務委託	熊谷市池上地内	指名	1,257,300	1,257,300		1,155,000	㈱富士測量	
9月8日	(仮称)熊谷市立第2佐谷田児童クラブ建築設計業務委託	熊谷市佐谷田1030番地の一部	指名	4,187,700	4,187,700		4,187,700	㈲林建築事務所	
9月17日	道路改良事業測量・物件調査業務委託(上之・善ケ島)	熊谷市上之・善ケ島地内	指名	4,932,400	4,932,400		4,675,000	大雄技術㈱	
9月18日	道路整備事業測量業務委託(妻沼・佐谷田)	熊谷市妻沼地内ほか	指名	3,858,800	3,858,800		3,630,000	㈲ジオプランニング	
合計				52,475,500	52,475,500		49,573,700		