令和3年3月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
2月26日	東部熊谷線跡地道路整備工事(その1)	熊谷市中奈良地内ほか	一般	131,095,800	131,095,800	117,398,151	117,810,000	道路課	田部井建設㈱	3月落札決定ゼロ債務
2月26日	熊谷市立文化センター文化会館棟空調設備改修電気工事	熊谷市桜木町二丁目33番地2	一般	12,925,000	12,925,000	11,549,870	11,550,000	営繕課	熊谷電機㈱	3月落札決定ゼロ債務
3月11日	市道137号線舗装打替工事	熊谷市佐谷田地内	一般	25,945,700	25,945,700	22,810,601	22,810,601	維持課	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月16日	市道70462号線ほか舗装新設工事	熊谷市三ヶ尻地内	指名	5,168,900	5,168,900	4,476,945	4,476,945	維持課	㈱坪井建設	ゼロ債務
3月17日	熊谷運動公園駐車場防球フェンス設置工事	熊谷市小島地内	一般	12,936,000	12,936,000	11,324,164	11,324,164	公園緑地課	今泉建材㈱	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟内部改修建築工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	143,660,000	143,660,000	131,295,781	132,000,000	営繕課	㈱時田工務店	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)内部改修建築工事(A工区)	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	101,585,000	101,585,000	92,460,545	99,110,000	営繕課	大和建設㈱	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)内部改修建築工事(B工区)	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	96,393,000	96,393,000	87,715,993	95,150,000	営繕課	田部井建設㈱	ゼロ債務
3月23日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)改修設備工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	66,264,000	66,264,000	60,479,831	60,665,000	営繕課	㈱並木設備工業	ゼロ債務
3月24日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)改修電気工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	43,241,000	43,241,000	39,172,207	40,040,000	営繕課	㈱東電工業社	ゼロ債務

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
3月24日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟改修電気工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	34,100,000	34,100,000	30,848,044	31,878,000	営繕課	㈱福道電気	ゼロ債務
3月24日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟改修設備工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	35,211,000	35,211,000	31,970,471	34,578,500	営繕課	㈱中屋	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立石原小学校教室棟（東棟）外部改修建築工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	140,250,000	140,250,000	128,028,066	131,417,000	営繕課	松坂屋建材㈱	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟外部改修建築工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	69,531,000	69,531,000	63,147,410	63,690,000	営繕課	㈱ケージーエム	ゼロ債務
3月26日	熊谷運動公園弓道場安土改修工事	熊谷市小島地内	指名	9,972,600	9,972,600	8,713,245	8,713,245	公園緑地課	㈲マインド	ゼロ債務
合計				928,279,000	928,279,000	841,391,324	865,213,455			

令和3年3月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
3月1日	熊谷市立吉岡小学校教室棟(北)外壁・屋上防水・設備改修工事調査設計業務委託	熊谷市万吉2103番地	指名	5,487,900	5,487,900		4,180,000	営繕課	㈱桂設計さいたま事務所	ゼロ債務
合計				5,487,900	5,487,900		4,180,000			