令和2年6月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	最低制限価格率(低／設)	請負率(落／設)	担当課	落札業者名	備考
6月1日	舗装打替工事(大野ほか)	熊谷市大野地内ほか	指名	7,769,300	7,769,300	6,773,627	6,773,627	87.18%	87.18%	維持課	松茂建設㈱	
6月1日	区画線設置工事(その1)	熊谷市男沼地内ほか	指名	5,500,000	5,500,000	4,742,102	4,881,470	86.22%	88.75%	維持課	㈱ケイロード	
6月1日	熊谷市立吉岡中学校トイレ改修電気工事	熊谷市平塚新田479番地2	一般	10,981,300	10,981,300	9,852,159	9,988,000	89.72%	90.95%	営繕課	㈱奈良電器	
6月4日	熊谷荒川緑地ラグビー場補修工事	熊谷市熊谷地内	指名	2,687,300	2,687,300	2,333,796	2,376,000	86.85%	88.42%	公園緑地課	㈱久保造園土木	
6月4日	利根川総合運動公園葛和田サッカー場補修工事	熊谷市葛和田地内	指名	2,296,800	2,296,800	1,994,650	1,997,600	86.84%	86.97%	公園緑地課	㈲吉野緑化石材	
6月8日	側溝蓋掛工事(その1)	熊谷市妻沼地内	指名	2,456,300	2,456,300	2,132,969	2,133,296	86.84%	86.85%	維持課	㈱伊藤建設	
6月8日	舗装打替工事(上之)	熊谷市上之地内	指名	1,474,000	1,474,000	1,278,308	1,283,590	86.72%	87.08%	維持課	㈱吉野建設興業	
6月9日	舗装打替工事(星川二丁目ほか)	熊谷市星川二丁目地内ほか	指名	6,617,600	6,617,600	5,747,640	5,747,640	86.85%	86.85%	維持課	㈲森土建	
6月10日	市道10224号線道路整備工事	熊谷市上奈良・玉井地内	一般	13,689,500	13,689,500	11,999,330	12,010,900	87.65%	87.74%	道路課	㈲ノグチ	
6月10日	上之街路築造工事(第1工区)	上之土地区画整理事業区域内	指名	5,326,200	5,326,200	4,645,418	4,648,710	87.22%	87.28%	土地区画整理事務所	㈱吉野建設興業	

6月11日	熊谷市立熊谷東中学校管理教室棟改修建築工事	熊谷市上之3177番地	一般	111,760,000	111,760,000	101,952,093	105,380,000	91.22%	94.29%	営繕課	㈱時田工務店	
6月16日	熊谷市役所妻沼行政センター2階トイレ改修工事	熊谷市弥藤吾2450番地	指名	2,537,700	2,537,700	2,268,258	2,537,700	89.38%	100.00%	営繕課	㈱ヒグチ電機	
6月17日	熊谷市立熊谷東中学校管理教室棟改修設備工事	熊谷市上之3177番地	一般	18,502,000	18,502,000	16,708,025	17,358,000	90.30%	93.82%	営繕課	㈲小林水道工業	
6月17日	上石第一街路水路汚水施設工事	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	16,550,600	16,550,600	14,549,022	14,685,000	87.91%	88.73%	土地区画整理事務所	㈲森土建	
6月18日	市道40646号線舗装新設工事	熊谷市石原地内	指名	1,460,800	1,460,800	1,268,780	1,375,000	86.86%	94.13%	維持課	㈲森土建	
6月18日	耐震性貯水槽新設工事	熊谷市板井地内	一般	13,026,200	13,026,200	11,401,139	11,465,300	87.52%	88.02%	公園緑地課	㈲吉野土建興業	
6月18日	熊谷市立熊谷東中学校管理教室棟改修電気工事	熊谷市上之3177番地	指名	7,888,100	7,888,100	7,009,147	7,028,450	88.86%	89.10%	営繕課	㈱カイゴテック	
6月19日	市道40020号線道路整備工事	熊谷市新堀新田地内	一般	11,169,400	11,169,400	9,778,239	9,784,500	87.54%	87.60%	道路課	㈲ノグチ	
6月22日	蚕業試験場跡地ひろば外柵工事	熊谷市石原三丁目地内	一般	12,542,200	12,542,200	10,973,958	11,084,700	87.50%	88.38%	公園緑地課	今泉建材㈱	
6月23日	熊谷市立成田・久下小学校受変電設備改修工事	熊谷市上之2810番地ほか	指名	3,357,200	3,357,200	3,010,532	3,283,500	89.67%	97.80%	営繕課	㈱ヒグチ電機	
6月23日	熊谷市立玉井小学校トイレ改修建築工事	熊谷市高柳116番地1	一般	93,863,000	93,863,000	85,566,240	88,000,000	91.16%	93.75%	営繕課	㈱時田工務店	

6月24日	舗装打替工事（上新田）	熊谷市上新田	指名	2,058,100	2,058,100	1,786,967	1,792,870	86.83%	87.11%	維持課	㈱橋亀建設	
6月29日	熊谷市立大里生涯学習センター舞台上部防水改修工事	熊谷市津田１番地１	指名	4,240,500	4,240,500	3,799,359	3,806,000	89.60%	89.75%	営繕課	㈱金子工務店	
6月30日	熊谷市立葬斎施設非常用発電装置不具合改修工事	熊谷市円光二丁目９番４０号地内	指名	1,772,100	1,772,100	1,605,051	1,754,500	90.57%	99.01%	市民課（葬斎施設）	㈱ハタノシステム	
合計				359,526,200	359,526,200	323,176,809	331,176,353	89.89%	92.11%			

令和2年6月設計、調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	最低制限価格率(低／設)	請負率(落／設)	担当課	落札業者名	備考
6月8日	上之建物調査等業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	27,850,900	27,850,900	19,495,630	26,378,000	70.00%	94.71%	土地区画整理事務所	㈱北武蔵調査測量設計事務所	
6月17日	熊谷市立江南体育館耐震診断調査業務委託	熊谷市江南中央二丁目3番地1	指名	6,182,000	6,182,000		4,290,000		69.40%	営繕課	㈱千葉構造設計コンサルタント	
6月22日	(仮称)道の駅「くまがや」現況測量業務委託	熊谷市池上地内	指名	1,853,500	1,853,500		1,705,000		91.99%	東部地域開発推進室	㈱富士測量	
6月23日	熊谷市立成田小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市上之2810番地	指名	5,637,500	5,637,500		4,735,500		84.00%	営繕課	㈲新井建築設計事務所	
6月24日	熊谷市立荒川中学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市月見町二丁目174番地	指名	5,596,800	5,596,800		4,400,000		78.62%	営繕課	㈱平安設計埼玉支店	
6月25日	熊谷市立玉井中学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市久保島888番地	指名	5,076,500	5,076,500		4,037,000		79.52%	営繕課	㈲林建築事務所	
6月26日	熊谷市立桜木小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市立桜木町二丁目33番地1	指名	4,266,900	4,266,900		3,410,000		79.92%	営繕課	㈱光冠建築設計事務所	
6月26日	上石第一街路水路汚水実施設計業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	8,787,900	8,787,900		8,360,000		95.13%	土地区画整理事務所	㈱富士測量	
6月26日	市道90007号線道路改良事業土地評価業務委託	熊谷市万吉地内ほか	指名	2,999,700	2,999,700		1,601,600		53.39%	道路課	㈱日建鑑定	
6月29日	熊谷市立市田小学校トイレ改修工事設計業務委託	熊谷市小泉243番地1	指名	4,061,200	4,061,200		3,245,000		79.90%	営繕課	㈱光冠建築設計事務所	
合計				44,462,000	44,462,000		35,784,100		80.48%			