令和7年度熊谷市上下水道部入札結果（水道事業） 10～12月開札分

（単位：円）消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
10月1日	配水管改良・布設工事実施設計業務委託	熊谷市今井地内ほか	指名	8,877,000	8,877,000	7,123,600	8,250,000	株式会社関東工社　熊谷出張所	
10月23日	上之（区画）第28次配水管布設工事（第3工区）	上之土地区画整理事業区域内	一般	11,352,000	11,352,000	10,124,400	10,124,400	株式会社中屋	
10月27日	上石第一（区画）第26次配水管布設工事	上石第一土地区画整理事業区域内	一般	13,926,000	13,926,000	12,412,400	12,412,400	坪井建設株式会社	
10月29日	池上地内配水管布設工事	熊谷市池上地内	一般	20,647,000	20,647,000	18,598,800	18,598,800	株式会社石原住宅設備	育成型
11月11日	妻沼新第2浄水場県水受水流量計更新工事	熊谷市八ツ口181番地	指名	9,823,000	9,823,000	9,036,500	9,130,000	メタウォーター株式会社　さいたま営業所	
11月27日	柿沼地内配水管布設工事	熊谷市柿沼地内	一般	17,204,000	17,204,000	15,384,600	17,050,000	東和工業株式会社	
11月28日	建設発生土運搬・敷均し工事	熊谷市原島地内ほか	指名	7,436,000	7,436,000	6,545,000	6,545,000	有限会社昭成水道	
11月28日	配水管改良工事実施設計業務委託（その4）	熊谷市小江川地内ほか	指名	7,238,000	7,238,000	5,817,900	6,908,000	東洋測地調査株式会社熊谷営業所	
12月3日	上之（区画）第28次配水管布設工事（第4工区）	上之土地区画整理事業区域内	指名	8,668,000	8,668,000	7,736,300	7,737,400	株式会社中屋	
12月11日	配水管改良工事実施設計業務委託（その3）	熊谷市久保島地内ほか	指名	12,529,000	12,529,000	8,770,300	11,660,000	株式会社関東工社　熊谷出張所	
12月11日	消火栓設置工事（その1）	熊谷市上之地内ほか5箇所	一般	10,604,000	10,604,000	9,511,700	9,573,300	有限会社昭成水道	
12月15日	石原地内配水管布設工事	熊谷市石原地内	一般	28,457,000	28,457,000	25,648,700	25,657,500	株式会社飯田設備	育成型
12月16日	消火栓設置工事（その2）	熊谷市西城地内ほか3箇所	一般	6,710,000	6,710,000	6,018,100	6,018,100	有限会社昭成水道	