

令和3年3月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
2月26日	東部熊谷線跡地道路整備工事(その1)	熊谷市中奈良地内ほか	一般	131,095,800	131,095,800	117,398,151	117,810,000	道路課	田部井建設(株)	3月落札決定 ゼロ債務
2月26日	熊谷市立文化センター文化会館棟空調設備改修電気工事	熊谷市桜木町二丁目33番地2	一般	12,925,000	12,925,000	11,549,870	11,550,000	営繕課	熊谷電機(株)	3月落札決定 ゼロ債務
3月11日	市道137号線舗装打替工事	熊谷市佐谷田地内	一般	25,945,700	25,945,700	22,810,601	22,810,601	維持課	田部井建設(株)	ゼロ債務
3月16日	市道70462号線ほか舗装新設工事	熊谷市三ヶ尻地内	指名	5,168,900	5,168,900	4,476,945	4,476,945	維持課	(株)坪井建設	ゼロ債務
3月17日	熊谷運動公園駐車場防球フェンス設置工事	熊谷市小島地内	一般	12,936,000	12,936,000	11,324,164	11,324,164	公園緑地課	今泉建材(株)	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟内部改修建築工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	143,660,000	143,660,000	131,295,781	132,000,000	営繕課	(株)時田工務店	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)内部改修建築工事(A工区)	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	101,585,000	101,585,000	92,460,545	99,110,000	営繕課	大和建設(株)	ゼロ債務
3月22日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)内部改修建築工事(B工区)	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	96,393,000	96,393,000	87,715,993	95,150,000	営繕課	田部井建設(株)	ゼロ債務
3月23日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)改修設備工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	66,264,000	66,264,000	60,479,831	60,665,000	営繕課	(株)並木設備工業	ゼロ債務
3月24日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)改修電気工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	43,241,000	43,241,000	39,172,207	40,040,000	営繕課	(株)東電工業社	ゼロ債務

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
3月24日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟改修電気工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	34,100,000	34,100,000	30,848,044	31,878,000	営繕課	(株)福道電気	ゼロ債務
3月24日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟改修設備工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	35,211,000	35,211,000	31,970,471	34,578,500	営繕課	(株)中屋	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立石原小学校教室棟(東棟)外部改修建築工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	140,250,000	140,250,000	128,028,066	131,417,000	営繕課	松坂屋建材(株)	ゼロ債務
3月25日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟外部改修建築工事	熊谷市下奈良561番地3	一般	69,531,000	69,531,000	63,147,410	63,690,000	営繕課	(株)ケージーエム	ゼロ債務
3月26日	熊谷運動公園弓道場安土改修工事	熊谷市小島地内	指名	9,972,600	9,972,600	8,713,245	8,713,245	公園緑地課	(有)マインド	ゼロ債務
合計				928,279,000	928,279,000	841,391,324	865,213,455			

令和3年3月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	担当課	落札業者名	備考
3月1日	熊谷市立吉岡小学校教室棟 (北)外壁・屋上防水・設備 改修工事調査設計業務委託	熊谷市万吉2103 番地	指名	5,487,900	5,487,900		4,180,000	営繕課	(株)桂設計 さいたま事務所	ゼロ債務
合計				5,487,900	5,487,900		4,180,000			