

令和5年8月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	最低制限 価格率 (低/設)	請負率 (落/設)	担当課	落札業者名	備考
7月27日	市道125号線道路改良工事	熊谷市拾六間地内	一般	49,999,400	49,999,400	45,167,100	45,650,000	90.34%	91.30%	道路課	今泉建材(株)	
8月3日	妻沼南河原環境浄化センター 主処理設備盤外デジタル指示 調節計電気工事	行田市大字中江袋261 番地1 熊谷市立妻沼 南河原環境浄化セン ター	指名	3,080,000	3,080,000	2,813,800	2,816,000	91.36%	91.43%	第一水光園	(株)カンエイメンテ ナンス	
8月4日	雨水対策工事(拾六間)	熊谷市拾六間地内	指名	4,599,100	4,599,100	4,112,900	4,510,000	89.43%	98.06%	道路課	(株)吉野建設興業	
8月4日	(仮称)熊谷市立第2南児童ク ラブ建設工事	熊谷市榎町343番 地の一部	一般	69,938,000	69,938,000	64,289,500	65,450,000	91.92%	93.58%	営繕課	(株)源建設	
8月7日	上之街路築造工事(区6-36 号線ほか)	上之土地区画整理 事業区域内	一般	12,470,700	12,470,700	11,196,900	11,196,900	89.79%	89.79%	土地区画整 理事務所	(株)伊藤建設	
8月21日	熊谷市立熊谷東小学校昇降 口建具改修工事	熊谷市末広三丁目 4番1号	指名	9,659,100	9,659,100	8,816,500	8,820,900	91.28%	91.32%	営繕課	(株)木村カラー	
8月21日	熊谷市農業活性化センター空 調設備改修工事	熊谷市中奈良897 番地	一般	12,199,000	12,199,000	11,221,100	11,948,420	91.98%	97.95%	営繕課	エアテック(株)	
8月21日	市道30271号線ほか道路改 良工事(その1)	熊谷市上之地内	一般	29,365,600	29,365,600	26,496,800	26,496,800	90.23%	90.23%	道路課	(株)サクライ	
8月22日	区画線設置工事(その3)	熊谷市野原地内ほ か	指名	5,352,600	5,352,600	4,720,100	4,720,100	88.18%	88.18%	維持課	(株)工建	
8月22日	熊谷市当中妻住宅1号棟ガス 管改修工事	熊谷市下奈良778 番地5	指名	9,433,600	9,433,600	8,621,800	9,433,600	91.39%	100.00%	営繕課	東和工業(株)	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	最低制限 価格率 (低/設)	請負率 (落/設)	担当課	落札業者名	備考
8月22日	(仮称)道の駅「くまがや」盛土 造成工事	熊谷市池上地内	一般	136,354,900	136,354,900	123,767,600	123,767,600	90.77%	90.77%	道路課	(株)ケージーエム	
8月23日	防護柵設置工事(その2)	熊谷市中曽根地内	指名	4,818,000	4,818,000	4,302,100	4,302,100	89.29%	89.29%	維持課	(有)昭成水道	
8月23日	舗装打替工事(別府三丁目)	熊谷市別府三丁目 地内	一般	17,426,200	17,426,200	15,562,800	15,562,800	89.31%	89.31%	維持課	(有)後藤衛生コン サルタント	
8月28日	市道50696号線舗装打替工 事	熊谷市中央三丁目 地内ほか	一般	10,447,800	10,447,800	9,297,200	9,297,200	88.99%	88.99%	維持課	(株)オキナヤ	
8月29日	舗装新設工事(中恩田ほか)	熊谷市中恩田地内 ほか	一般	10,782,200	10,782,200	9,614,000	9,614,000	89.17%	89.17%	維持課	(有)山崎製作所	
8月30日	舗装打替工事(津田新田)	熊谷市津田新田地 内	指名	5,028,100	5,028,100	4,472,600	4,472,600	88.95%	88.95%	維持課	東和工業(株)	
合計				390,954,300	390,954,300	354,472,800	358,059,020	90.67%	91.59%			

令和5年8月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	調査基準 価格率 (調/設)	請負率 (落/設)	担当課	落札業者名	備考
8月3日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託(その2)	熊谷市久保島地内ほか	指名	13,875,400	13,875,400	9,712,780	13,090,000	70.00%	94.34%	維持課	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
8月4日	熊谷市立熊谷東小学校教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市末広三丁目4番1号	指名	8,208,200	8,208,200		6,534,000		79.60%	営繕課	横田総合設計	
8月7日	橋梁長寿命化修繕設計業務委託(その1)	熊谷市楊井地内ほか	指名	10,732,700	10,732,700	7,512,890	10,010,000	70.00%	93.27%	維持課	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
8月7日	熊谷市立市田保育所耐震診断調査業務委託	熊谷市小泉237番地	指名	3,518,900	3,518,900		2,530,000		71.90%	保育課	(株)千葉構造設計コンサルタント	
8月21日	玉井跨線橋橋梁点検業務委託	熊谷市久保島地内	指名	13,465,100	13,465,100	9,425,570	12,320,000	70.00%	91.50%	維持課	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
8月25日	道路改良事業測量業務委託(村岡)	熊谷市村岡地内	指名	2,332,000	2,332,000		2,189,000		93.87%	道路課	(有)ジオプランニング	
8月29日	汚泥再生処理センター整備事業に係る測量調査、地質調査及び地下埋設物調査業務委託	熊谷市上之3276(現:第一水光園敷地内)及び上之地内(市道60131号線)	指名	13,956,800	13,956,800	9,769,760	13,332,000	70.00%	95.52%	環境推進課	大雄技術(株)	
8月30日	法面修繕測量・修正設計業務委託	熊谷市小八林地内	指名	7,328,200	7,328,200		6,600,000		90.06%	維持課	(株)技術開発コンサルタント熊谷支店	
8月31日	道路整備事業測量業務委託(玉井)	熊谷市玉井地内	指名	3,450,700	3,450,700		3,278,000		95.00%	道路課	(有)渡測	
合計				76,868,000	76,868,000		69,883,000		90.91%			