

令和元年5月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月10日	舗装打替工事(銀座)	熊谷市銀座三丁目地内ほか	一般	38,446,920	38,446,920	33,973,938	33,986,359	石井建設(株)	
5月10日	舗装打替工事(上川上)	熊谷市上川上地内	一般	31,288,680	31,288,680	27,585,959	27,585,959	(株)増田工務店	
5月13日	市道50861号線舗装新設工事	熊谷市円光一丁目地内	指名	1,864,080	1,864,080	1,611,884	1,611,884	坪井建設(株)	
5月14日	舗装打替工事(佐谷田)	熊谷市佐谷田地内	指名	9,833,400	9,833,400	8,562,410	8,562,410	(株)久保造園土木	
5月16日	市道60271号線ほか舗装工事	熊谷市戸出地内ほか	指名	1,852,200	1,852,200	1,604,986	1,606,716	(株)吉野建設興業	
5月17日	利根川総合運動公園葛和田サッカー場補修工事	熊谷市葛和田地内	指名	2,395,440	2,395,440	2,080,301	2,081,160	(有)栗原植物園	
5月21日	熊谷市立江南北小学校トイレ改修設備工事	熊谷市三本359番地	一般	39,655,000	39,655,000	35,689,500	39,050,000	白根設備(株)	
5月21日	舗装打替工事(原島)	熊谷市原島地内	指名	6,423,840	6,423,840	5,579,910	5,579,910	(有)昭成水道	
5月22日	熊谷市立石原小学校トイレ改修建築工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	128,590,000	128,590,000	115,731,000	118,800,000	(株)時田工務店	
5月24日	熊谷市立大麻生小学校トイレ改修設備工事	熊谷市大麻生51番地	一般	29,326,000	29,326,000	26,393,400	28,215,000	(有)並木住宅設備	

5月24日	熊谷市立石原小学校 トイレ改修電気工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	19,162,000	19,162,000	17,245,800	17,490,000	熊谷電機(株)	
5月27日	熊谷市立石原小学校 トイレ改修設備工事	熊谷市石原三丁目1番地1	一般	68,893,000	68,893,000	62,003,700	64,845,000	(株)並木設備工業	
5月27日	熊谷市立熊谷東中学校 トイレ改修設備工事	熊谷市上之3177番地	一般	62,183,000	62,183,000	55,964,700	59,032,600	(株)マツモト設備	
5月27日	熊谷市立江南北小学校 トイレ改修建築工事	熊谷市三本359番地	一般	104,786,000	104,786,000	94,307,400	103,180,000	(株)ケージーエム	
5月28日	上之街路舗装工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	2,928,960	2,928,960	2,539,454	2,539,454	(株)吉野建設興業	
5月28日	熊谷さくら運動公園陸上競技場グラウンド補修工事	熊谷市小島地内	一般	13,059,200	13,059,200	11,433,530	11,528,000	坪井建設(株)	
5月29日	市道10276号線道路舗装工事	熊谷市原島地内	指名	9,991,080	9,991,080	8,711,078	8,711,172	坪井建設(株)	
5月29日	上之街路污水施設工事(第1工区)	上之土地区画整理事業区域内	指名	4,783,320	4,783,320	4,173,900	4,174,632	(株)吉野建設興業	
5月31日	熊谷市立大麻生小学校 トイレ改修電気工事	熊谷市大麻生51番地	指名	9,759,200	9,759,200	8,743,831	8,871,500	(有)清水電気工事	
	合計			585,221,320	585,221,320		547,451,756		

令和元年5月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月10日	上石第一建物調査等業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	19,210,400	19,210,400	13,447,280	18,260,000	(株)富士測量	
5月16日	道路整備事業測量業務委託(高柳・新堀・原島)	熊谷市高柳地内ほか	指名	1,924,560	1,924,560		1,825,200	中部測量(有)	
5月22日	(仮称)熊谷市立第3別府児童クラブ改造工事設計業務委託	熊谷市西別府29番地1	指名	953,640	953,640		953,640	(株)光冠建築設計事務所	
	合計			22,088,600	22,088,600		21,038,840		