

令和4年4月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
4月12日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)外部改修建築工事	熊谷市新堀1143番地	一般	37,906,000	37,906,000	34,262,800	34,441,000	(株)木村カラー	
4月13日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)改修設備工事	熊谷市新堀1143番地	一般	15,202,000	15,202,000	13,708,200	14,630,000	(有)並木住宅設備	
4月14日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)改修電気工事	熊谷市新堀1143番地	一般	20,999,000	20,999,000	18,925,500	18,990,400	(株)長井電機	
4月14日	熊谷市立成田小学校教室棟改修電気工事	熊谷市上之2810番地	一般	19,426,000	19,426,000	17,499,900	18,193,296	(株)奈良電器	
4月15日	舗装新設工事(上根ほか)	熊谷市上根地内ほか	指名	3,171,300	3,171,300	2,818,200	2,818,200	(株)吉野建設興業	
4月15日	熊谷市立成田小学校教室棟内部改修建築工事	熊谷市上之2810番地	一般	108,229,000	108,229,000	98,810,800	103,180,000	田部井建設(株)	
4月15日	熊谷市立籠原小学校特別教室棟(D棟)内部改修建築工事	熊谷市新堀1143番地	一般	96,789,000	96,789,000	88,309,100	93,060,000	(株)時田工務店	
4月18日	熊谷市立成田小学校教室棟外部改修建築工事	熊谷市上之2810番地	一般	57,013,000	57,013,000	51,707,700	53,130,000	大和建設(株)	
4月20日	舗装新設工事(上江袋ほか)	熊谷市上江袋地内ほか	指名	3,804,900	3,804,900	3,381,400	3,381,400	(有)森土建	
4月21日	舗装新設工事(柿沼ほか)	熊谷市柿沼地内ほか	指名	3,953,400	3,953,400	3,513,400	3,513,400	(有)ノグチ	

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
4月22日	舗装打替工事(別府四丁目ほか)	熊谷市別府四丁目地内ほか	一般	15,448,400	15,448,400	13,808,300	13,808,300	(株)加藤組	
4月25日	排水路整備工事(上之)	熊谷市上之地内	指名	8,577,800	8,577,800	7,693,400	7,693,400	(株)吉野建設興業	
4月25日	舗装新設工事(下奈良ほか)	熊谷市下奈良地内ほか	指名	7,768,200	7,768,200	6,924,500	6,924,500	(有)大槻ポンプ	
4月25日	排水路整備工事(三本)	熊谷市三本地内	指名	6,567,000	6,567,000	5,876,200	5,876,200	(株)吉野建設興業	
合計				404,855,000	404,855,000	367,239,400	379,640,096		

令和4年4月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
4月12日	熊谷市立大幡小学校普通教室棟大規模改修工事調査設計業務委託	熊谷市代681番地	指名	6,926,700	6,926,700		5,170,000	(株)松下設計	
4月12日	熊谷市立奈良中学校管理教室棟外壁・屋上防水・設備改修工事調査設計業務委託	熊谷市上奈良1038番地	指名	5,999,400	5,999,400		4,664,000	(株)設計室ユニアート	
4月26日	道路整備事業測量業務委託(代・久保島)	熊谷市代・久保島地内	指名	799,700	799,700		748,000	中部設計(有)	
合計				13,725,800	13,725,800		10,582,000		