

平成24年10月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札価格	落札業者名	備考
9月27日	幹線第3号線道路改良工事(その2)	熊谷市久保島地内	一般	37,269,750	34,440,000	28,956,437	28,665,000	(株)根岸建設	総合評価方式 評価値 3843.705
10月9日	野原地区501工区マンホールポンプ施設設置工事	熊谷市野原地内	一般	19,257,000	18,294,150	16,077,505	16,201,500	川本技研工業(株)	
10月9日	熊谷市宮籠原八平前住宅4号棟ベランダ手摺改修工事	熊谷市新堀1260番地	指名	2,236,500	2,079,000	1,801,179	1,833,930	(株)木村カラー	
10月10日	通学路安全対策工事(その2)	熊谷市下奈良地内ほか	一般	12,623,100	11,760,000	9,835,599	9,883,650	(株)ゴトー	
10月10日	通学路安全対策工事(その4)	熊谷市代地内ほか	一般	11,933,250	11,130,000	9,298,438	9,367,050	(株)松竹園	
10月10日	通学路安全対策工事(その3)	熊谷市大麻生地内ほか	一般	11,237,100	10,458,000	8,748,816	8,886,150	(株)久保造園土木	
10月10日	通学路安全対策工事(その1)	熊谷市弥藤吾地内ほか	一般	9,985,500	9,324,000	7,770,327	7,907,550	(株)藍造園	
10月10日	玉井公園改修工事	熊谷市玉井地内	指名	7,969,500	7,560,000	6,287,391	6,414,450	田部井土木(株)	
10月17日	坪井地下道ポンプ施設改修工事	熊谷市石原地内	一般	15,225,000	14,490,000	12,798,675	14,164,500	(株)リード街路灯	
10月18日	市道大里615号線舗装改修工事(津田新田)	熊谷市津田新田地内	指名	2,068,500	1,964,550	1,624,604	1,693,650	(有)瑞穂	

平成24年10月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札価格	落札業者名	備考
10月18日	市道大里819号線舗装改修工事(相上)	熊谷市相上地内	指名	1,753,500	1,665,300	1,378,779	1,384,950	(有)若林土木	
10月18日	市道大里828号線舗装改修工事(玉作)	熊谷市玉作地内	指名	1,312,500	1,246,350	1,029,827	1,036,350	(有)瑞穂	
10月19日	東武熊谷線跡地道路改良工事(その2)	熊谷市柿沼・原島地内	一般	25,340,700	23,415,000	19,581,918	19,918,500	田部井建設(株)	
10月19日	第2北大通線道路改良工事(その2)	熊谷市大原一丁目地内ほか	一般	23,227,050	21,441,000	17,928,045	17,932,950	今泉建材(株)	
10月22日	道路整備工事(拾六間)	熊谷市拾六間地内	指名	4,547,550	4,326,000	3,597,082	4,035,150	(有)新井建設工業	
10月23日	熊谷市立江南総合文化会館屋上防水改修工事	熊谷市千代325番地1	一般	21,955,500	19,866,000	17,497,095	17,599,050	松坂屋建材(株)	
10月24日	道路整備工事(太井・佐谷田)	熊谷市太井・佐谷田地内	一般	14,458,500	13,503,000	11,255,249	12,915,000	(株)久保造園土木	
10月24日	排水路整備工事(その1)	熊谷市上之地内	指名	7,518,000	7,014,000	5,816,781	5,960,850	(有)マインド	
10月24日	上之街路污水施設工事	上之土地区画整理事業区域内	一般	27,841,800	26,407,500	22,245,922	22,785,000	中村建設(株)	
10月25日	道路照明灯設置工事(その1)	熊谷市新堀地内ほか	指名	3,990,000	3,780,000	3,192,915	3,622,500	(株)沼尻電機	

平成24年10月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札価格	落札業者名	備考
10月26日	歩道改修工事(問屋町)	熊谷市問屋町地内	指名	8,190,000	7,770,000	6,518,442	6,720,000	(有)茂木商会	
10月26日	落書き防止塗装工事	熊谷市石原地内	指名	1,890,000	1,774,500	1,459,967	1,470,000	(株)工建	
10月30日	妻沼運動公園多目的広場芝生拡張工事	熊谷市飯塚地内	一般	13,965,000	13,230,000	11,101,553	11,487,000	(有)栗原植物園	
10月30日	道路整備工事(久保島・玉井)	熊谷市久保島・玉井地内	一般	18,565,050	17,157,000	14,339,860	16,852,500	(株)ニイジマ設備	
10月30日	排水路整備工事(その2)	熊谷市平戸地内	指名	8,943,900	8,358,000	6,945,398	6,972,000	東和工業(株)	
10月31日	熊谷さくら運動公園西側水路改修工事	熊谷市久保島地内	指名	6,772,500	6,405,000	5,340,013	5,377,050	(株)太平興業	
10月31日	雨水対策工事(池上・上之)	熊谷市池上・上之地内	指名	3,524,850	3,381,000	2,826,696	2,886,450	(有)岡部建設	
	合計			323,601,600	302,239,350	—	263,972,730		

平成24年10月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札価格	落札業者名	備考
10月10日	熊谷市立熊谷西小学校屋内運動場地質調査委託	熊谷市中央一丁目1番地	指名	1,806,000	1,680,000	—	1,617,000	地中エンジニアリング(株)	
10月10日	熊谷市立桜木小学校屋内運動場地質調査委託	熊谷市桜木町二丁目33番地1	指名	1,743,000	1,627,500	—	1,575,000	服部地質調査(株)	
10月10日	熊谷市立佐谷田小学校屋内運動場地質調査委託	熊谷市佐谷田1030番地	指名	1,606,500	1,501,500	—	1,449,000	(株)ジオ・コンサルタント	
10月24日	上之建物調査等業務委託その2	上之土地区画整理事業区域内	指名	7,416,150	7,119,000	—	6,720,000	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
10月31日	熊谷市本庁舎耐震化に係る劣化診断及び現況調査等業務委託	熊谷市宮町二丁目47番地1	指名	29,925,000	27,825,000	19,477,500	20,947,500	(株)桂設計	
	合計			42,496,650	39,753,000	—	32,308,500		