

平成28年5月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月2日	利根川総合運動公園 葛和田サッカー場補 修工事	熊谷市葛和田地 内	指名	1,733,400	1,733,400	1,457,060	1,512,000	(有)吉野緑化石材	
5月6日	H28元荒川第1処理分 区下水道工事(第1工 区)	熊谷市高柳地内	指名	4,561,920	4,561,920	3,850,478	3,850,848	(有)小辻設備工業	
5月9日	指定外防火水槽撤去 工事	熊谷市拾六間地 内ほか3箇所	指名	1,529,280	1,529,280	1,281,721	1,328,400	(有)ノグチ	
5月11日	玉井中継ポンプ場N o. 1破砕機修繕工事	熊谷市玉井1973 番地336	指名	8,456,400	8,456,400	7,299,853	7,668,000	(株)日立プラントサー ビス関東支店	
5月13日	雨水対策工事(小八 林)	熊谷市小八林地 内	指名	784,080	784,080	663,336	756,000	(有)瑞穂	
5月16日	熊谷市立玉井小学校 屋内運動場建築工事	熊谷市高柳116 番地1	一般	426,492,000	426,492,000	383,842,800	398,196,000	三ツ和総合建設業 (同)熊谷営業所	
5月16日	熊谷市立男沼小学校 屋内運動場建築工事	熊谷市妻沼台13 7番地1	一般	319,356,000	319,356,000	287,420,400	302,400,000	小川工業(株)熊 谷営業所	
5月17日	区画線設置工事(そ の1)	熊谷市別府四丁 目地内ほか	指名	3,150,360	3,150,360	2,627,978	2,754,000	(株)ケイロード	
5月18日	熊谷市立男沼小学校 旧屋内運動場解体等 工事	熊谷市妻沼台13 7番地1	一般	64,843,200	64,843,200	58,358,880	64,368,000	石井建設(株)	
5月18日	熊谷市立玉井小学校 旧屋内運動場解体等 工事	熊谷市高柳116 番地1	一般	45,003,600	45,003,600	40,088,437	42,660,000	田部井建設(株)	

平成28年5月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月19日	上之街路舗装工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	2,589,840	2,589,840	2,176,945	2,176,945	(株)サクライ	
5月19日	上之建設発生土運搬工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	3,008,880	3,008,880	2,631,529	2,700,000	(有)マインド	
5月24日	市道40051号線ほか道路整備工事	熊谷市新堀新田地内	一般	17,162,280	17,162,280	14,625,797	16,632,000	籠原総合建設(株)	
5月25日	舗装打替工事(小八林)	熊谷市小八林地内	一般	22,429,440	22,429,440	19,132,326	19,150,918	(株)スカイロード	
5月27日	舗装打替工事(広瀬)	熊谷市広瀬地内	指名	2,552,040	2,552,040	2,146,884	2,159,784	(有)森土建	
	合計			923,652,720	923,652,720		868,312,895		

平成28年5月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月2日	上之建物調査等業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	19,066,320	19,066,320	13,346,424	17,539,200	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
5月9日	排水路整備測量業務委託	熊谷市戸出地内ほか5箇所	指名	3,994,920	3,994,920		3,672,000	(株)富士測量	
5月18日	熊谷市立文化センター耐震補強工事等設計業務委託	熊谷市桜木町二丁目33番地2	指名	36,798,840	36,798,840	25,759,188	23,004,000	(株)桂設計	
5月23日	熊谷市消防団荒川分団車庫建築工事設計業務委託	熊谷市宮前町一丁目106番地	指名	2,386,800	2,386,800		1,620,000	(株)光冠建築設計事務所	
	合計			62,246,880	62,246,880		45,835,200		