

平成30年5月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月2日	防火水槽撤去工事	熊谷市拾六間547番地1	指名	1,493,640	1,493,640	1,291,829	1,328,400	(株)伊藤建設	
5月7日	熊谷駅自転車駐車場改修電気設備工事	熊谷市筑波二丁目112番地	指名	5,605,200	5,605,200	5,035,441	5,065,200	(株)サンワックス	
5月7日	新奈良川排水機場No.1・2号冷却水ポンプ更新工事	熊谷市西城地内	指名	4,260,600	4,260,600	3,724,732	3,888,000	荏原商事(株)関東支社	
5月8日	熊谷市消防本部高機能消防指令センターほか改修工事	熊谷市原島675番地1ほか	一般	255,555,000	255,555,000	229,999,500	248,400,000	(株)中松商会埼玉営業所	
5月10日	熊谷市立別府・三尻中学校受変電設備改修工事	熊谷市西別府1817番地ほか	一般	24,526,800	24,526,800	22,074,120	23,913,360	(株)長井電機	
5月10日	舗装打替工事(葛和田)	熊谷市葛和田地内	指名	6,428,160	6,428,160	5,585,101	5,585,101	(有)モチヅキ	
5月10日	舗装打替工事(江南中央二丁目)	熊谷市江南中央二丁目地内	指名	2,117,880	2,117,880	1,837,252	1,837,252	(有)若林土木	
5月14日	熊谷市立熊谷南小学校トイレ改修設備工事	熊谷市榎町343番地	一般	37,940,400	37,940,400	34,146,360	35,640,000	白根設備(株)	
5月15日	熊谷市立三尻中学校トイレ改修設備工事	熊谷市三ヶ尻2743番地	一般	47,541,600	47,541,600	42,787,440	46,116,000	(有)山崎製作所	

5月16日	熊谷市立大原中学校 トイレ改修設備工事	熊谷市大原三丁目4番1号	一般	49,086,000	49,086,000	44,177,400	48,399,120	(株)中屋	
5月17日	熊谷市立熊谷西小学校 トイレ改修設備工事	熊谷市中央一丁目1番地	一般	48,870,000	48,870,000	43,983,000	46,440,000	(有)山崎製作所	
5月17日	別府沼公園花菖蒲園 改良工事	熊谷市西別府地内	指名	3,090,960	3,090,960	2,781,864	2,808,000	(有)吉野緑化石材	
5月18日	熊谷市立大里中学校 トイレ改修建築工事	熊谷市中曾根815番地1	一般	54,723,600	54,723,600	49,251,240	51,300,000	(株)新井組	
5月18日	上之街路污水施設工事	上之土地区画整理事業区域内	一般	18,698,040	18,698,040	16,455,307	16,466,760	中村建設(株)	
5月21日	熊谷市立三尻中学校 トイレ改修建築工事	熊谷市三ヶ尻2743番地	一般	77,857,200	77,857,200	70,071,480	76,680,000	田部井建設(株)	
5月21日	舗装打替工事(三ヶ尻)	熊谷市三ヶ尻地内	指名	7,097,760	7,097,760	6,169,857	6,169,857	(有)ノグチ	
5月22日	熊谷市立大原中学校 トイレ改修建築工事	熊谷市大原三丁目4番1号	一般	76,723,200	76,723,200	69,050,880	76,680,000	田部井建設(株)	
5月24日	市道江南7048号線 舗装新設工事	熊谷市押切地内	指名	630,720	630,720	545,970	550,800	(有)森土建	
5月25日	熊谷市立大里中学校 トイレ改修電気工事	熊谷市中曾根815番地1	指名	9,793,440	9,793,440	8,752,911	8,814,096	(株)カイゴテック	
5月25日	市道10956号線舗装 新設工事	熊谷市玉井地内	指名	1,245,240	1,245,240	1,077,545	1,077,545	(有)高橋工業	

5月25日	市道妻沼4311号線 道路整備工事	熊谷市八ツ口地 内	指名	2,519,640	2,519,640	2,188,528	2,188,548	山下工業	
5月25日	熊谷市立奈良小学校 トイレ改修建築工事	熊谷市下奈良56 1番地3	一般	52,272,000	52,272,000	47,044,800	52,164,000	(株)源建設	
5月28日	熊谷市立熊谷南小学 校トイレ改修電気工事	熊谷市榎町343 番地	一般	12,549,600	12,549,600	11,281,605	12,290,400	(有)清水電気工 事	
5月29日	熊谷市立葬斎施設中 央監視設備等改修工 事	熊谷市円光二丁 目9番40号ほか	一般	89,197,200	89,197,200	80,277,480	86,400,000	イーテクノス(株)	
5月29日	熊谷市立葬斎施設空 調設備改修工事	熊谷市円光二丁 目9番40号ほか	一般	98,776,800	98,776,800	88,899,120	94,662,000	(株)オキナヤ	
5月29日	熊谷市立三尻中学校 トイレ改修電気工事	熊谷市三ヶ尻27 43番地	一般	12,312,000	12,312,000	11,035,390	12,125,160	(株)カイゴテック	
5月29日	上之第2北大通線街 路舗装工事(第1工 区)	上之土地区画整 理事業区域内	一般	25,422,120	25,422,120	22,397,406	22,545,606	(有)新井建設工 業	
5月30日	市道136号線道路改 良工事(1工区)	熊谷市玉井地内	一般	69,164,280	69,164,280	61,447,337	61,946,640	(株)間宮建設	
5月30日	平戸中継ポンプ場流 入ゲート設備改築更 新工事	熊谷市銀座六丁 目9番5号	一般	64,094,760	64,094,760	56,760,173	59,184,000	(株)日立プラント サービス関東支 店	
5月30日	熊谷市立奈良小学校 トイレ改修電気工事	熊谷市下奈良56 1番地3	指名	8,070,840	8,070,840	7,233,113	7,344,000	(株)須永電気工 事	
5月31日	熊谷市立籠原小学校 トイレ改修設備工事	熊谷市新堀1143 番地	一般	50,112,000	50,112,000	45,100,800	46,170,000	(株)並木設備工 業	

5月31日	熊谷市立熊谷西小学校トイレ改修電気工事	熊谷市中央一丁目1番地	一般	14,742,000	14,742,000	13,267,800	13,602,600	熊谷電機(株)	
5月31日	籠原駅北口駅前広場バスシェルター設置工事	籠原中央第一土地区画整理事業区域内	一般	103,431,600	103,431,600	93,088,440	99,900,000	大和建设(株)	
5月31日	熊谷市立大里中学校トイレ改修設備工事	熊谷市中曾根815番地1	一般	25,434,000	25,434,000	22,890,600	24,840,000	第一総合建設(株)	
	合計			1,361,384,280	1,361,384,280		1,302,522,445		

平成30年5月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
5月7日	熊谷第2処理分区(長寿命化事業)詳細設計業務委託	熊谷市筑波三丁目、末広四丁目、銀座六丁目地内	指名	7,942,320	7,942,320		7,128,000	共和コンサルタント(株)熊谷営業所	
5月8日	(仮称)熊谷市立第2新堀児童クラブ建築設計業務委託	熊谷市新堀182番地1の一部	指名	3,996,000	3,996,000		3,196,800	(有)林建築事務所	
5月9日	上石第一建物調査等業務委託	上石第一土地区画整理事業区域内	指名	19,557,720	19,557,720	13,690,404	18,576,000	(株)富士測量	
5月14日	熊谷市さくら運動公園陸上競技場スタンド内等改修設計業務委託	熊谷市小島157番地1	指名	2,793,960	2,793,960		2,192,400	(有)新井建築設計事務所	
5月23日	上之建物調査等業務委託	上之土地区画整理事業区域内	指名	12,357,360	12,357,360	8,650,152	11,858,400	(株)北武蔵調査測量設計事務所	
5月24日	(仮称)さくらめいと出張所建築工事設計業務委託	熊谷市拾六間111番地1の一部	指名	1,798,200	1,798,200		1,341,360	(株)古田設計	
	合計			48,445,560	48,445,560		44,292,960		