

平成30年9月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

開札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月3日	市道80253号線道路整備工事	熊谷市佐谷田地内	一般	12,366,000	12,366,000	10,837,278	10,845,360	(株)加藤組	
9月3日	熊谷市めめま物産センター食堂空調設備改修工事	熊谷市弥藤吾1567番地1	指名	2,110,320	2,110,320	1,895,682	1,898,640	(株)中屋	
9月3日	熊谷さくら運動公園陸上競技場グラウンド改修工事	熊谷市小島157番地1	一般	80,235,360	80,235,360	70,432,137	72,100,800	(株)内田緑化興業	
9月3日	防護柵設置工事(その2)	熊谷市樋春地内	指名	3,173,040	3,173,040	2,733,765	2,733,802	今泉建材(株)	
9月5日	市道20006号線道路整備工事	熊谷市下奈良地内	指名	7,900,200	7,900,200	6,897,558	6,897,960	(有)金谷土建	
9月5日	市道136号線道路改良工事(2工区)	熊谷市玉井地内	一般	112,474,440	112,474,440	100,427,880	100,332,000	(株)新井組	評価値 117.756 点
9月6日	熊谷市立大麻生小学校管理教室棟大規模改修建築工事	熊谷市大麻生51番地	一般	74,271,600	74,271,600	66,844,440	68,040,000	(株)時田工務店	
9月6日	熊谷市立吉岡小学校トイレ改修建築工事	熊谷市万吉2103番地1	一般	72,403,200	72,403,200	65,162,880	70,524,000	小川工業(株)熊谷営業所	
9月7日	区画線設置工事(その2)	熊谷市美土里町地内ほか	指名	3,274,560	3,274,560	2,823,123	2,916,000	(株)ケイロード	
9月10日	上之熊谷谷郷線街路舗装工事(第1工区)	上之土地区画整理事業区域内	一般	29,463,480	29,463,480	25,991,912	26,514,000	今泉建材(株)	

平成30年9月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

開札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月12日	熊谷市立熊谷学校給食センター冷凍冷蔵設備入替工事	熊谷市代1369番地1	指名	6,740,280	6,740,280	6,048,227	6,480,000	(株)アズテック	
9月18日	舗装打替工事(大野)	熊谷市大野地内	指名	2,502,360	2,502,360	2,171,143	2,171,143	(有)高橋工業	
9月19日	第2北大通線接続に伴う交差点改良工事	熊谷市原島地内	一般	80,575,560	80,575,560	71,798,058	79,920,000	大和建设(株)	
9月20日	市道妻沼2326号線道路改良工事	熊谷市男沼・妻沼台地内	一般	15,855,480	15,855,480	13,933,018	14,054,040	(有)高橋工業	
9月20日	上之交通信号機移設工事(その1)	上之土地区画整理事業区域内	指名	4,088,880	4,088,880	3,664,855	3,877,200	(株)アイテック	
9月25日	舗装打替工事(小八林)	熊谷市小八林地内	指名	5,605,200	5,605,200	4,866,172	4,866,172	(株)久保造園土木	
9月25日	籠一安全対策工事	籠原中央第一土地区画整理事業区域内	指名	7,902,360	7,902,360	6,832,125	7,075,080	(株)工建	
9月27日	舗装打替工事(中西)	熊谷市中西一丁目・三丁目地内	指名	5,827,680	5,827,680	5,064,798	5,064,798	(株)大豊土木	
	合計			526,770,000	526,770,000		486,310,995		

平成30年9月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

開札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
9月3日	上之荘空気調和設備改修工事設計業務委託	熊谷市上之3022番地1	指名	1,084,320	1,084,320		1,026,000	(有)クラフト設備設計	
9月21日	熊谷市立石原小学校普通教室棟(東)大規模改修事業に係る現況調査等業務委託	熊谷市石原三丁目1番地1	指名	2,450,520	2,450,520		2,332,800	(株)光冠建築設計事務所	
9月25日	熊谷市立奈良小学校管理教室棟大規模改修事業に係る現況調査等業務委託	熊谷市下奈良561番地3	指名	1,892,160	1,892,160		1,801,440	(株)光冠建築設計事務所	
9月26日	現況測量業務委託(上之)	熊谷市上之地内	指名	1,219,320	1,219,320		1,155,600	(有)ジオプランニング	
9月26日	熊谷市立大原中学校特別教室棟大規模改修事業に係る現況調査等業務委託	熊谷市大原三丁目4番1号	指名	2,290,680	2,290,680		2,176,200	(有)森田建築設計事務所	
9月27日	熊谷市立三尻中学校管理教室棟大規模改修工事設計業務委託	熊谷市三ヶ尻2743番地	指名	7,025,400	7,025,400		6,318,000	(株)第一建築設計事務所	
9月28日	道路整備事業測量業務委託(三ヶ尻・今井・万吉)	熊谷市三ヶ尻・今井・万吉地内	指名	6,575,040	6,575,040		6,210,000	井田起業(株)熊谷支店	
	合計			22,537,440	22,537,440		21,020,040		