

平成31年1月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
1月10日	籠原駅北口駐車場整備工事	熊谷市新堀地内	一般	18,906,480	18,906,480	16,550,658	17,547,516	東和工業(株)	
1月10日	熊谷市営赤城町住宅排水管改修工事	熊谷市赤城町一丁目147番地4	指名	3,220,560	3,220,560	2,883,023	3,213,000	白根設備(株)	
1月16日	舗装打替工事(下奈良)	熊谷市下奈良地内	指名	8,166,960	8,166,960	7,100,942	7,100,942	(株)大豊土木	
1月16日	熊谷市さくら運動公園施設管理事務所外壁改修工事	熊谷市小島157番地1	指名	6,080,400	6,080,400	5,460,228	5,464,800	(株)金子工務店	
1月17日	舗装打替工事(上中条)	熊谷市上中条地内	指名	7,692,840	7,692,840	6,685,546	6,685,546	(株)加藤組	
1月17日	通学路安全対策工事(成田小)	熊谷市上之地内ほか	指名	7,174,440	7,174,440	6,255,879	6,600,420	(株)工建	
1月17日	区画線設置工事(その4)	熊谷市佐谷田地内ほか	指名	3,298,320	3,298,320	2,843,403	3,024,000	松坂屋建材(株)	
1月18日	通学路安全対策工事(新堀小ほか)	熊谷市新堀地内ほか	指名	9,358,200	9,358,200	8,176,299	8,607,600	松坂屋建材(株)	
1月21日	通学路安全対策工事(石原小)	熊谷市石原地内ほか	指名	7,458,480	7,458,480	6,505,517	6,863,940	(株)ケイロード	

平成31年1月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札日	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格又は最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
1月22日	通学路安全対策工事 (中条小)	熊谷市上中条地 内ほか	指名	7,772,760	7,772,760	6,781,505	7,150,896	(株)山英	
1月23日	通学路安全対策工事 (吉岡小ほか)	熊谷市万吉地内 ほか	指名	8,598,960	8,598,960	7,508,018	7,910,892	(株)工建	
1月23日	熊谷市立熊谷南小学 校ブロック塀改修工事	熊谷市榎町343 番地	指名	5,687,280	5,687,280	5,010,383	5,043,492	(有)マインド	
1月28日	上之熊谷谷郷線道路 照明灯設置工事(そ の2)	上之土地区画整 理事業区域内	指名	6,313,680	6,313,680	5,513,284	5,530,680	(株)ヒグチ電機	
1月28日	熊谷市立三尻中学校 通級指導教室改造工 事	熊谷市三ヶ尻27 43番地	一般	15,973,200	15,973,200	14,375,880	15,930,000	(株)金子工務店	
1月29日	上之熊谷谷郷線街路 舗装工事(第2工区)	上之土地区画整 理事業区域内	一般	29,381,400	29,381,400	25,922,793	25,990,343	田部井建設(株)	
1月30日	ムサシトミヨ生息地保 全による地下水採取 工事	熊谷市久下地内	一般	12,938,400	12,938,400	11,567,067	12,420,000	(有)菅間さく泉	
	合計			158,022,360	158,022,360		145,084,067		

平成31年1月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事名・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
1月23日	上石第一用水路測量 設計業務委託	上石第一土地 区画整理事業区域 内	指名	1,806,840	1,806,840		1,674,000	(株)富士測量	
1月30日	上之汚水管渠実施設 計業務委託	上之土地区画整 理事業区域内	指名	6,643,080	6,643,080		6,264,000	(株)北武蔵調査 測量設計事務 所	
	合計			8,449,920	8,449,920		7,938,000		