

平成31年2月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格又は最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|--------------------------|-------------------|------|------------|------------|----------------|------------|-----------|----|
| 2月8日 | 側溝蓋掛工事(その2) | 熊谷市肥塚地内 | 指名 | 1,739,880 | 1,739,880 | 1,511,323 | 1,511,568 | (株)吉野建設興業 | |
| 2月13日 | 市道107号線区画線設置工事 | 熊谷市上之地内 | 指名 | 857,520 | 857,520 | 736,977 | 831,600 | (株)山英 | |
| 2月14日 | 側溝蓋掛工事(その3) | 熊谷市上中条地内ほか | 指名 | 2,069,280 | 2,069,280 | 1,797,634 | 1,797,768 | (有)ノグチ | |
| 2月25日 | 熊谷市立大麻生小学校管理教室棟大規模改修設備工事 | 熊谷市大麻生51番地 | 一般 | 13,154,400 | 13,154,400 | 11,838,960 | 12,106,800 | 白根設備(株) | |
| 2月25日 | 籠一仮設住宅解体工事 | 籠原中央第一土地区画整理事業区域内 | 一般 | 21,189,600 | 21,189,600 | 19,070,640 | 20,520,000 | (株)増田工務店 | |
| 2月25日 | 上石第一防火水槽設置工事 | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 7,001,640 | 7,001,640 | 6,120,311 | 6,161,443 | 坪井建設(株) | |
| | 合計 | | | 46,012,320 | 46,012,320 | | 42,929,179 | | |

平成31年2月設計・調査及び測量業務委託入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札日 | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|--------------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----|
| 2月13日 | 橋梁点検業務委託(H30玉井跨線橋) | 熊谷市久保島地内 | 指名 | 43,499,160 | 43,499,160 | 30,449,412 | 42,120,000 | 共和コンサルタント(株)熊谷営業所 | |
| 2月18日 | 道路台帳修正業務委託 | 熊谷市原島地内 | 指名 | 2,059,560 | 2,059,560 | | 1,944,000 | (株)富士測量 | |
| | 合計 | | | 45,558,720 | 45,558,720 | | 44,064,000 | | |