

平成23年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格又は最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|---------------------------|-----------------|------|------------|------------|----------------|------------|-------------|----|
| 7月7日 | 雨水污水施設工事 | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名 | 9,816,450 | 9,345,000 | 7,573,888 | 7,612,500 | (有)ノグチ | |
| 7月7日 | 道路改良事業測量業務委託(板井) | 熊谷市板井地内 | 指名 | 1,531,950 | 1,500,450 | | 1,417,500 | (有)ジオプランニング | |
| 7月8日 | 道路整備工事(三ヶ尻) | 熊谷市三ヶ尻地内 | 一般 | 12,365,850 | 11,655,000 | 9,507,469 | 11,130,000 | 籠原総合建設(株) | |
| 7月8日 | 熊谷市立熊谷東小学校屋内運動場太陽光発電設備工事 | 熊谷市末広三丁目4番1号 | 一般 | 11,718,000 | 10,920,000 | 9,259,630 | 9,392,250 | (株)デンユウ | |
| 7月8日 | 熊谷市立中条中学校屋内運動場太陽光発電設備工事 | 熊谷市今井539番地1 | 一般 | 11,707,500 | 10,920,000 | 9,248,300 | 9,404,850 | (株)ヒグチ電機 | |
| 7月8日 | 熊谷市立吉岡中学校屋内運動場太陽光発電設備工事 | 熊谷市平塚新田479番地2 | 一般 | 11,613,000 | 10,815,000 | 9,172,121 | 9,510,900 | (株)奈良電器 | |
| 7月11日 | 熊谷市立市田小学校校舎廊下及び階段室塗装等改修工事 | 熊谷市小泉243番地1 | 指名 | 7,808,850 | 7,245,000 | 6,214,274 | 6,277,950 | (株)木村カラー | |
| 7月12日 | 熊谷市立妻沼東中学校給食室床塗裝修繕工事 | 熊谷市妻沼430番地1 | 指名 | 1,599,150 | 1,599,150 | 1,439,235 | 1,522,500 | (株)木村カラー | |
| 7月15日 | 市道107号線道路改良工事その1 | 熊谷市上之地内 | 指名 | 9,244,200 | 8,631,000 | 6,997,675 | 7,108,500 | (有)マインド | |
| 7月19日 | 建物調査等業務委託(上石第一) | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 6,525,750 | 6,195,000 | | 5,880,000 | (株)富士測量 | |
| 7月21日 | 歩行者用通路整備工事(大原四丁目) | 熊谷市大原四丁目地内 | 指名 | 2,163,000 | 2,047,500 | 1,662,943 | 1,835,400 | (株)山英 | |

平成23年7月建設工事入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| | 工事名・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格又は最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|---------------------------|-------------------|------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|----|
| 7月21日 | 現況測量業務委託(その8) | 熊谷市新堀地内ほか | 指名 | 1,246,350 | 1,215,900 | | 1,134,000 | (有)ジオプランニング | |
| 7月21日 | 幹線第3号線物件調査積算業務委託 | 熊谷市新堀新田地内 | 指名 | 1,062,600 | 1,040,550 | | 955,500 | 昭和(株)北関東支店 | |
| 7月25日 | 道路整備工事(上江袋・東別府) | 熊谷市上江袋・東別府地内 | 指名 | 4,152,750 | 4,068,750 | 3,296,606 | 3,396,750 | (株)太平興業 | |
| 7月25日 | 防護柵設置工事その2 | 熊谷市中奈良地内ほか | 指名 | 2,646,000 | 2,478,000 | 2,024,203 | 2,034,900 | (有)マインド | |
| 7月25日 | 熊谷市営中妻住宅2号棟及び3号棟揚水ポンプ改修工事 | 熊谷市下奈良778番地6ほか | 指名 | 2,213,400 | 2,100,000 | 1,779,243 | 1,827,000 | (有)小辻設備工業 | |
| 7月27日 | 熊谷市荒川公民館屋上防水等改修工事 | 熊谷市宮前町一丁目24番地1 | 指名 | 8,993,250 | 8,452,500 | 7,241,379 | 7,645,050 | (株)木村カラー | |
| 7月29日 | 母子健康センター2階会議室天井改修工事 | 熊谷市大原一丁目5番36号 | 指名 | 6,482,700 | 6,090,000 | 5,287,606 | 5,880,000 | 石山商工(株) | |
| 7月29日 | 残土運搬工事 | 籠原中央第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 5,124,000 | 4,872,000 | 3,974,199 | 4,089,750 | (有)森土建 | |