

## 平成21年5月入札結果

(単位:円)消費税等を含む

	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
4月28日	道路改良工事(西別府)	熊谷市西別府地内	一般	25,450,950	24,150,000	18,660,600	17,535,000	根岸土木(株)	低入札価格 調査5月11 日決定
5月7日	道路改良事業測量・物件 調査業務委託(中奈良)	熊谷市中奈良(善能寺) 地内	指名	2,756,250	2,677,500		2,467,500	(株)富士測量	
5月7日	街路・管路実施設計業務 委託	籠原中央第一土地区画 整理事業区域内	指名	4,767,000	4,525,500		4,284,000	(株)北武蔵調査測 量設計事務所	
5月14日	熊谷市立石原小学校屋 内運動場建築工事	熊谷市石原三丁目1番 地1	一般	295,890,000	279,615,000	237,672,750	213,150,000	(株)時田工務店	低入札価格 調査5月25 日決定
5月14日	熊谷市立別府中学校屋 内運動場建築工事	熊谷市西別府1817番 地	一般	367,500,000	347,277,000	295,185,450	280,350,000	(株)江田組	低入札価格 調査5月25 日決定
5月14日	熊谷市立別府中学校現 屋内運動場解体工事	熊谷市西別府1817番 地	一般	27,016,500	26,061,000	22,151,850	15,645,000	(有)加賀崎建材興 業	低入札価格 調査5月22 日決定
5月14日	熊谷市立石原小学校現 屋内運動場解体工事	熊谷市石原三丁目1番 地1	一般	16,422,000	15,834,000	13,458,900	14,700,000	武蔵建設(株)	
5月15日	舗装打替工事(上中条)	熊谷上中条・今井地内	指名	9,754,500	9,219,000	7,041,300	6,877,500	(株)間宮建設	低入札価格 調査5月18 日決定
5月15日	建物・物件調査等業務委 託	上之土地区画整理事業 区域内	指名	19,793,550	19,425,000		17,797,500	(株)北武蔵調査測 量設計事務所	
5月15日	熊谷市立石原・婦人児童 館耐震補強設計委託	熊谷市本石一丁目10 番地	指名	4,771,200	4,674,600		4,389,000	(有)林建築事務所	
5月15日	熊谷市立熊谷東小学校 管理棟第一校舎耐震補 強工事	熊谷市末広三丁目4番 1号	指名	9,880,500	9,387,000	7,978,950	7,665,000	(株)金子工務店	低入札価格 調査5月22 日決定

	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格	落札金額	落札業者名	備考
5月18日	熊谷市立第2籠原児童クラブ建設工事	熊谷市新堀1165番地1	一般	25,315,500	25,200,000	21,420,000	21,472,500	光陽サービス(株)	
5月19日	市道江南5362・5363号線側溝整備工事	熊谷市成沢地内	指名	7,182,000	6,825,000	5,169,150	6,720,000	(株)橋亀建設	
5月19日	防護柵設置工事(その1)	熊谷市村岡地内ほか6箇所	指名	3,066,000	2,919,000		2,814,000	(有)岸澤建設	
5月19日	南運動場測量及び実施設計業務委託	熊谷市伊勢町地内	指名	8,694,000	8,400,000		7,822,500	(株)富士測量	
5月26日	舗装打替工事(道ヶ谷戸)	熊谷市道ヶ谷戸・飯塚地内	指名	5,817,000	5,481,000	4,202,100	4,441,500	(株)大豊土木	
5月26日	街路築造工事	上之土地区画整理事業区域内	指名	711,900	693,000		567,000	(有)マインド	
5月28日	側溝蓋掛工事(久下)	熊谷市久下二・三・四丁目・佐谷田地内	指名	3,150,000	3,087,000		2,390,850	(有)かにさわ建設	
5月28日	利根川総合運動公園サッカー場芝生補植工事	熊谷市葛和田地内	指名	546,000	536,550		522,900	(株)松竹園	