

平成21年7月入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|------------------------|-----------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 6月18日 | 舗装打替工事(拾六間) | 熊谷市拾六間・三ヶ尻地内 | 一般 | 48,195,000 | 45,570,000 | 35,936,250 | 29,920,800 | (株)増田工務店 | 低入札価格調査7月8日決定 |
| 6月18日 | 熊谷市立中条小学校校舎等解体工事 | 熊谷市上中条892番地1 | 一般 | 33,705,000 | 32,340,000 | 27,489,000 | 24,150,000 | 田部井建設(株) | 低入札価格調査7月9日決定 |
| 6月23日 | 熊谷市立中条中学校管理・教室棟耐震補強工事 | 熊谷市今井539番地1 | 一般 | 60,900,000 | 58,485,000 | 49,712,250 | 40,740,000 | (株)江田組 | 低入札価格調査7月2日決定 |
| 6月24日 | 熊谷さくら運動公園ジョギングコース整備工事 | 熊谷市小島地内 | 一般 | 29,659,350 | 28,738,500 | 21,121,410 | 16,170,000 | 武蔵建設(株) | 低入札価格調査7月1日決定 |
| 7月1日 | 熊谷市立小学校洋式トイレ設置工事(その1) | 熊谷市桜木町二丁目3番地1ほか | 指名 | 5,699,400 | 5,418,000 | 4,605,300 | 4,693,500 | 大和建设(株) | |
| 7月1日 | 熊谷市立小学校洋式トイレ設置工事(その2) | 熊谷市新堀182番地ほか | 指名 | 5,012,700 | 4,767,000 | 4,051,950 | 4,725,000 | (有)昭成水道 | |
| 7月1日 | 熊谷市立小学校洋式トイレ設置工事(その3) | 熊谷市妻沼1492番地ほか | 指名 | 4,847,850 | 4,725,000 | | 3,385,683 | エアテック(株) | |
| 7月1日 | 熊谷市立小学校洋式トイレ設置工事(その4) | 熊谷市八木田5番地ほか | 指名 | 5,376,000 | 5,103,000 | 4,337,550 | 4,271,135 | エアテック(株) | 低入札価格調査7月9日決定 |
| 7月1日 | 区画線設置工事(その1) | 熊谷市鎌倉町地内ほか24箇所 | 指名 | 3,150,000 | 3,045,000 | | 2,667,000 | (株)山英 | |
| 7月3日 | 熊谷市立コミュニティセンター変圧器等交換工事 | 熊谷市本町一丁目9番地 | 指名 | 1,559,250 | 1,520,400 | | 1,352,400 | (株)サンワックス | |
| 7月3日 | 街路污水施設工事 | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名 | 6,332,550 | 6,069,000 | 4,511,341 | 4,651,500 | (有)マインド | |

| | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|-----------------------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----|
| 7月3日 | 街路管渠実施設計業務委託 | 上之土地区画整理事業区域内 | 指名 | 2,289,000 | 2,184,000 | | 2,100,000 | (有)渡測 | |
| 7月9日 | 男沼排水機場さく井工事 | 熊谷市妻沼台地内 | 指名 | 5,880,000 | 5,586,000 | 4,671,354 | 5,250,000 | (有)大槻ポンプ | |
| 7月9日 | 仮設住宅建設設計業務委託 | 熊谷市上石第一土地区画整理事業区域内(3区画) | 指名 | 1,292,760 | 1,218,000 | | 1,218,000 | (有)林建築事務所 | |
| 7月13日 | 建物・物件調査等業務委託 | 上石第一土地区画整理事業区域内 | 指名 | 7,674,450 | 7,329,000 | | 6,930,000 | (株)富士測量 | |
| 7月13日 | 熊谷市公共下水道地下水浸入実態調査業務委託 | 熊谷第2処理分区 | 指名 | 8,110,200 | 7,707,000 | | 5,208,000 | (株)パスコさいたま支店 | |
| 7月15日 | 舗装打替工事(三ヶ尻) | 熊谷市三ヶ尻地内 | 指名 | 7,770,000 | 7,371,000 | 5,566,050 | 5,764,500 | (有)村田建設 | |
| 7月15日 | 市道90198号線道路詳細設計業務委託 | 熊谷市万吉、村岡、平塚新田地内 | 指名 | 4,965,450 | 4,809,000 | | 4,462,500 | (株)技術開発コンサルタント熊谷支店 | |
| 7月17日 | 舗装打替工事(箕輪) | 熊谷市箕輪地内ほか | 指名 | 7,885,500 | 7,497,000 | 5,681,550 | 6,938,400 | (株)金子工業 | |
| 7月23日 | 熊谷市立中学校トイレ設置工事(その1) | 熊谷市中央三丁目103番地ほか | 指名 | 8,344,350 | 8,085,000 | 6,872,250 | 7,770,000 | (有)拓己設備 | |
| 7月23日 | 熊谷市立中学校トイレ設置工事(その2) | 熊谷市大原三丁目4番1号ほか | 指名 | 6,365,100 | 6,174,000 | 5,202,750 | 5,355,000 | 今泉建材(株) | |
| 7月23日 | 舗装打替工事(玉井) | 熊谷市玉井・上奈良地内 | 指名 | 2,310,000 | 2,226,000 | | 1,837,500 | (有)村田建設 | |
| 7月24日 | 街路築造工事(第2工区) | 籠原中央第一土地区画整理事業区域内 | 一般 | 20,275,500 | 19,425,000 | 14,810,494 | 18,154,500 | (株)工建 | |
| 7月28日 | 熊谷市立大麻生中学校テニスコート整備工事 | 熊谷市大麻生35番地1 | 指名 | 7,995,750 | 7,665,000 | 6,515,250 | 7,182,000 | (有)森土建 | |

| | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|-------|-------------------|------------------------|------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|
| 7月30日 | 街路・管路実施設計業務 委託 | 熊谷市上石第一土地 区画整理事業区域内 | 指名 | 1,381,800 | 1,306,200 | | 1,249,500 | 大雄技術(株) | |