

令和7年度熊谷市上下水道部入札結果(水道事業) 4～6月開札分

(単位:円)消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名                      | 工事・委託場所           | 入札方法 | 設計金額       | 予定価格       | 調査基準価格・最低制限価格 | 落札金額       | 落札業者名                | 備考 |
|--------|-----------------------------|-------------------|------|------------|------------|---------------|------------|----------------------|----|
| 4月15日  | 妻沼新第2浄水場新管理棟建築工事施工監理業務委託    | 熊谷市八ツ口181番地       | 指名   | 10,901,000 | 10,901,000 | 7,630,700     | 10,230,000 | 株式会社東洋設計事務所<br>埼玉出張所 |    |
| 5月9日   | 妻沼第2浄水場浸水対策実施設計業務委託         | 熊谷市八ツ口(妻沼第2浄水場)地内 | 指名   | 3,080,000  | 3,080,000  | 2,478,300     | 2,860,000  | 株式会社東洋設計事務所<br>埼玉出張所 |    |
| 5月14日  | 石原一丁目地内配水管改良工事              | 熊谷市石原一丁目地内        | 一般   | 28,897,000 | 28,897,000 | 25,965,500    | 25,965,500 | 有限会社昭成水道             |    |
| 5月15日  | 板井地内配水管改良工事                 | 熊谷市板井地内           | 一般   | 41,437,000 | 41,437,000 | 37,342,800    | 37,356,000 | 株式会社アキミズ             |    |
| 5月29日  | 上之(区画)第27次配水管布設工事(第4工区)     | 上之土地区画整理事業区域内     | 指名   | 5,841,000  | 5,841,000  | 5,163,400     | 5,163,400  | 株式会社大昇               |    |
| 6月3日   | 配水管改良工事実施設計業務委託(その1)        | 熊谷市肥塚地内           | 指名   | 4,972,000  | 4,972,000  | 3,990,800     | 4,675,000  | 株式会社関東工社熊谷出張所        |    |
| 6月3日   | 熊谷市県水受水テレメーター設備改良工事実施設計業務委託 | 熊谷市原島1031番地ほか     | 指名   | 9,581,000  | 9,581,000  | 7,700,000     | 8,910,000  | 株式会社東洋設計事務所<br>埼玉出張所 |    |
| 6月5日   | 妻沼新第二浄水場配水池水位計更新工事          | 熊谷市八ツ口181         | 指名   | 4,873,000  | 4,873,000  | 4,482,500     | 4,499,000  | 田辺電機株式会社             |    |
| 6月5日   | 冑山配水場No.1配水池改修工事            | 熊谷市冑山9番地13        | 一般   | 78,859,000 | 78,859,000 | 71,579,200    | 73,150,000 | 株式会社チヨダ埼玉支店          |    |
| 6月11日  | 佐谷田地内配水管布設工事                | 熊谷市佐谷田地内          | 指名   | 7,007,000  | 7,007,000  | 6,260,100     | 6,897,000  | 有限会社小林水道工業           |    |
| 6月11日  | 配水管改良工事実施設計業務委託(その2)        | 熊谷市御正新田地内         | 指名   | 4,851,000  | 4,851,000  | 3,892,900     | 4,510,000  | トーカイテック株式会社          |    |
| 6月12日  | 上之(区画)第28次配水管布設工事(第1工区)     | 上之土地区画整理事業区域内     | 一般   | 14,663,000 | 14,663,000 | 13,097,700    | 13,097,700 | 坪井建設株式会社             |    |
| 6月26日  | 建設発生土運搬工事                   | 熊谷市八ツ口地内ほか        | 一般   | 29,139,000 | 29,139,000 | 26,273,500    | 26,273,500 | 有限会社村田建設             |    |