

平成23年度熊谷市水道部入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格 ・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
12月1日	佐谷田内配水管布設工事(第1工区)	熊谷市佐谷田内	一般	14,595,000	13,860,000	11,582,397	11,592,000	株式会社間宮建設	事後審査型 12月1日決定
12月1日	中央第一(区画)第26次配水管布設工事(第1工区)	籠原中央第一土地区画整理事業区域内	一般	11,865,000	11,266,500	9,498,939	10,069,500	今泉建材株式会社	事後審査型 12月2日決定
12月1日	大原一・三丁目内配水管布設工事	熊谷市大原一・三丁目地内	一般	29,295,000	27,688,500	23,581,407	26,649,000	有限会社小山水道工業所	事後審査型 12月2日決定
12月1日	H23熊谷第1処理分区下水道工事(第2工区)に伴う配水管移設工事	熊谷市 拾六間 地内	一般	26,985,000	25,546,500	21,517,555	21,534,450	株式会社中屋	事後審査型 12月5日決定
12月6日	石原・大原四丁目内配水管改良工事	熊谷市石原・大原四丁目地内	一般	20,580,000	19,509,000	16,316,356	16,361,100	株式会社藤野建設	事後審査型 12月6日決定
12月12日	上之(区画)第14次配水管布設工事(第2工区)	熊谷市上之土地区画整理事業区域内	指名	5,880,000	5,670,000	4,707,888	4,830,000	有限会社村田建設	
12月12日	H23元荒川第3処理分区下水道工事(第3工区)に伴う配水管移設工事	熊谷市 柿沼 地内	一般	21,735,000	20,611,500	17,284,593	17,293,500	有限会社後藤衛生コンサルタント	事後審査型 12月14日決定
12月14日	消火栓設置工事(その6)	熊谷市上之地内 外3箇所	指名	3,517,500	3,341,100	2,788,512	2,788,800	株式会社橋亀建設	
12月20日	漏水調査委託(その3)	妻沼給水区域内	指名	1,197,000	1,159,200	-	903,000	株式会社日本レップス埼玉営業所	
12月22日	久保島地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市久保島地内	一般	18,690,000	17,724,000	14,841,867	15,325,800	株式会社アズテック	事後審査型 12月26日決定