

平成23年度熊谷市水道部入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格 ・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
7月5日	浄・配水場遠方監視制御装置等点検業務委託	東部浄水場ほか6機場及び西部、吉岡系末端局	指名	2,803,500	2,608,200	-	2,362,500	明協電機株式会社埼玉営業所	
7月5日	大里浄配水場水質計器点検整備業務委託	玉作浄水場 ほか1箇所	指名	1,344,000	1,276,800	-	1,260,000	株式会社ウォーターテック水処理営業部	
7月8日	三ヶ尻地内配水管改良工事(第3工区)	熊谷市三ヶ尻地内	一般	29,610,000	28,045,500	23,638,533	23,777,250	有限会社後藤衛生コンサルタント	事後審査型 7月13日決定
7月8日	上奈良・中奈良地内配水管改良工事	熊谷市上奈良・中奈良地内	一般	23,625,000	22,428,000	18,787,727	18,851,700	第一総合建設株式会社	事後審査型 7月13日決定
7月11日	メールシーラー1台賃貸借	熊谷市水道部営業課	指名	(月額)27,615	(月額)27,405	-	(月額)24,843	東京センチュリーリース株式会社	
7月14日	月見町二丁目・見晴町地内配水管改良工事	熊谷市 月見町二丁目・見晴町 地内	一般	17,430,000	16,569,000	13,902,624	14,091,000	株式会社藤野建設	事後審査型 7月15日決定
7月14日	和田吉野川改修工事(6号橋)に伴う配水管移設工事	熊谷市 平塚新田 地内	一般	12,285,000	11,676,000	9,825,053	10,168,200	株式会社増田工務店	事後審査型 7月19日決定
7月14日	建設発生土運搬工事(その1)	熊谷市八ツ口地内外	一般	11,550,000	10,993,500	8,982,696	9,082,500	株式会社久保造園土木	事後審査型 7月15日決定
7月15日	消火栓設置工事(その2)	熊谷市樋春地内 外2箇所	指名	2,845,500	2,702,700	2,256,830	2,257,500	株式会社橋亀建設	
7月20日	西部浄・配水場等電気設備保守点検業務委託	熊谷市拾六間22-2 外	指名	4,893,000	4,502,400	-	4,410,000	明協電機株式会社埼玉営業所	
7月21日	銀座五丁目地内配水管改良工事	熊谷市 銀座五丁目 地内	一般	44,940,000	42,336,000	35,643,439	35,889,000	株式会社ニイジマ設備	事後審査型 7月25日決定
7月21日	大麻生・広瀬地内配水管改良工事	熊谷市大麻生・広瀬地内	一般	9,660,000	9,261,000	7,721,571	7,980,000	株式会社間宮建設	事後審査型 7月25日決定
7月25日	江南浄水場真空遮断器交換修繕工事	熊谷市成沢926	指名	3,727,500	3,467,100	3,050,546	3,360,000	荏原商事株式会社関東支社	
7月29日	西部浄水場高圧気中開閉器交換修繕工事	熊谷市拾六間22-2	指名	1,669,500	1,587,600	1,383,467	1,501,500	明協電機株式会社埼玉営業所	