

平成23年度熊谷市水道部入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格 ・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
8月31日	肥塚一・三丁目地内配水管改良工事	熊谷市 肥塚一・三丁目地内	一般	17,220,000	16,369,500	13,651,160	13,839,000	白根設備株式会社	事後審査型 9月1日決定
8月31日	本町・宮町地内配水管改良工事	熊谷市本町・宮町地内	一般	15,120,000	14,395,500	11,947,370	14,070,000	有限会社並木住宅設備	事後審査型 9月5日決定
9月1日	配水管布設工事実施設計業務委託(その3)	熊谷市大原一・三丁目地内	指名	2,047,500	1,984,500	-	1,732,500	株式会社関東工社熊谷出張所	
9月5日	河原町一・二丁目地内配水管改良工事	熊谷市河原町一・二丁目地内	一般	29,610,000	28,024,500	23,610,731	23,654,400	ダイゴ機設株式会社	事後審査型 9月7日決定
9月5日	石原一・三丁目地内配水管改良工事	熊谷市 石原一・三丁目地内	一般	28,875,000	27,331,500	23,013,882	23,047,500	株式会社サクライ	事後審査型 9月7日決定
9月5日	伊勢町地内配水管改良工事	熊谷市伊勢町地内	一般	24,570,000	23,299,500	19,557,727	19,582,500	有限会社小山水道工業所	事後審査型 9月7日決定
9月8日	配水管移設工事実施設計業務委託(その3)	熊谷市柿沼地内	指名	2,614,500	2,431,800	-	2,005,500	株式会社東京設計事務所 関東事務所	
9月9日	西部配水場No.1配水ポンプ分解点検整備業務委託	熊谷市新堀431	指名	13,230,000	12,579,000	-	11,760,000	荏原商事株式会社関東支社	
9月9日	間々田地内配水管改良工事	熊谷市間々田地内	一般	10,006,500	9,523,500	7,897,544	9,187,500	有限会社高橋工業	事後審査型 9月13日決定
9月9日	川原明戸地内配水管改良工事	熊谷市川原明戸地内	一般	26,985,000	25,578,000	21,478,065	21,509,250	有限会社山崎製作所	事後審査型 9月12日決定
9月12日	吉岡浄水場No. 2配水ポンプ盤改良工事	熊谷市楊井1816-2	指名	8,505,000	8,127,000	7,142,688	7,654,500	明協電機株式会社埼玉営業所	
9月15日	江南第2～7水源水位計交換修繕工事	熊谷市樋春1222-2 ほか5箇所	指名	9,313,500	8,893,500	7,771,921	8,190,000	荏原商事株式会社関東支社	
9月16日	広瀬地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市 広瀬 地内	一般	43,575,000	41,170,500	34,563,460	34,639,500	株式会社サクライ	事後審査型 9月20日決定
9月16日	H23元荒川第3処理分区下水道工事(第1工区)に伴う配水管移設工事	熊谷市 柿沼 地内	一般	42,315,000	39,984,000	33,550,970	33,694,500	有限会社山崎製作所	事後審査型 9月20日決定

平成23年度熊谷市水道部入札結果

(単位:円)消費税等を含む

入札・開札日	工事・委託名	工事・委託場所	入札方法	設計金額	予定価格	調査基準価格 ・最低制限価格	落札金額	落札業者名	備考
9月16日	宮前町・河原町地内配水管改良工事	熊谷市宮前町二丁目・河原町二丁目地内	一般	35,175,000	33,348,000	28,039,593	28,052,850	有限会社後藤衛生コンサルタント	事後審査型 9月20日決定
9月16日	拾六間地内配水管改良工事	熊谷市 拾六間 地内	一般	19,425,000	18,417,000	15,394,437	15,592,500	有限会社並木住宅設備	事後審査型 9月20日決定
9月16日	弥藤吾地内配水管改良工事	熊谷市弥藤吾地内	一般	81,270,000	75,757,500	64,100,581	64,162,350	田部井土木株式会社	事後審査型 9月26日決定
9月16日	永井太田地内配水管改良工事	熊谷市 永井太田 地内	一般	57,855,000	54,379,500	45,914,947	46,109,700	田部井建設株式会社	事後審査型 9月26日決定
9月16日	箱田四・六丁目地内配水管改良工事	熊谷市箱田四・六丁目地内	一般	50,610,000	47,491,500	40,118,019	45,150,000	株式会社並木設備工業	事後審査型 9月26日決定
9月26日	計装機器及び遠方監視制御装置等保守点検業務委託	熊谷市原島1031外	指名	7,392,000	7,098,000	-	6,930,000	荏原商事株式会社関東支社	
9月26日	江南浄水場電気計装設備等定期点検業務委託	熊谷市成沢926 ほか8箇所	指名	7,308,000	7,014,000	-	6,615,000	荏原商事株式会社関東支社	
9月27日	原島・柿沼・大原地内配水管改良工事	熊谷市原島・柿沼・大原二丁目地内	一般	115,500,000	107,656,500	91,816,839	92,085,000	株式会社中島水道	事後審査型 9月28日決定
9月27日	東部第5水源導水管・原島地内配水管改良工事	熊谷市原島・柿沼地内	一般	51,450,000	48,405,000	40,940,774	41,164,200	株式会社マツモト設備	事後審査型 9月29日決定
9月27日	石原地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市石原地内	一般	17,325,000	16,432,500	13,737,037	14,726,250	株式会社アズテック	事後審査型 9月29日決定