

平成24年度熊谷市水道部入札結果

(単位:円)消費税等を含む

| 入札・開札日 | 工事・委託名 | 工事・委託場所 | 入札方法 | 設計金額 | 予定価格 | 調査基準価格 ・最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者名 | 備考 |
|--------|-------------------------|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 5月2日 | 熊谷地区浄配水場等緑地管理業務委託 | 熊谷市原島1,031番地 東部浄水場 外10箇所 | 指名 | 4,641,000 | 4,407,900 | - | 4,252,500 | 株式会社森緑園 | |
| 5月2日 | 大里地区浄水場緑地管理業務委託 | 熊谷市玉作3518番地 玉作浄水場 外1箇所 | 指名 | 1,228,500 | 1,203,300 | - | 1,102,500 | 株式会社久保造園土木 | |
| 5月2日 | 妻沼地区浄水場緑地管理業務委託 | 熊谷市八木田523番地 妻沼第1浄水場 外7箇所 | 指名 | 2,320,500 | 2,249,100 | - | 2,100,000 | 株式会社森緑園 | |
| 5月2日 | 江南地区浄配水場等緑地管理業務委託 | 熊谷市成沢926番地 江南浄水場 外8箇所 | 指名 | 1,806,000 | 1,751,400 | - | 1,648,500 | 有限会社新井建設工業 | |
| 5月2日 | 配水管布設工事実施設計業務委託(その2) | 熊谷市上之土地地区画整理事業区域内 他2箇所 | 指名 | 2,898,000 | 2,809,800 | - | 2,415,000 | 株式会社コーセツコンサルタント関東支店 | |
| 5月16日 | 上之(区画)第15次配水管布設工事(第1工区) | 熊谷市上之土地地区画整理事業区域内 | 指名 | 5,995,500 | 5,754,000 | 4,864,231 | 4,914,000 | 有限会社昭成水道 | |
| 5月16日 | 水文調査業務委託 | 熊谷市全域 | 指名 | 6,793,500 | 6,552,000 | - | 5,985,000 | 川崎地質株式会社北関東支店 | |
| 5月16日 | 配水管改良工事実施設計業務委託(その1) | 熊谷市広瀬地内 外5箇所 | 指名 | 4,620,000 | 4,391,100 | - | 3,937,500 | 株式会社関東工社熊谷出張所 | |
| 5月18日 | 西部浄・配水場施設設備更新工事 | 熊谷市拾六間22-2ほか1箇所 | 一般 | 260,400,000 | 244,818,000 | 215,164,115 | 216,090,000 | 藤田エンジニアリング株式会社埼玉支店 | 事後審査型 5月24日決定 |
| 5月23日 | 西部浄・配水場施設設備更新工事施工監理業務委託 | 熊谷市拾六間22-2ほか1箇所 | 指名 | 5,491,500 | 5,250,000 | - | 5,040,000 | 富洋設計(株) さいたま営業所 | |
| 5月23日 | 桜木町一丁目地内配水管改良工事 | 熊谷市 桜木町一丁目 地内 | 一般 | 21,000,000 | 19,971,000 | 16,950,741 | 16,976,400 | 第一総合建設株式会社 | 事後審査型 5月28日決定 |
| 5月23日 | 石原・大原四丁目地内配水管改良工事 | 熊谷市石原・大原四丁目 地内 | 一般 | 20,790,000 | 19,740,000 | 16,781,677 | 16,789,500 | 株式会社ケーJーエム | 事後審査型 5月28日決定 |
| 5月23日 | 万吉地内配水管改良工事 | 熊谷市万吉地内 | 一般 | 9,744,000 | 9,345,000 | 7,907,944 | 7,911,750 | 中村建設株式会社 | 事後審査型 5月28日決定 |